

## CONTRACT DE EXECUTIE LUCRĂRI

Nr. 207/19.10.2020

### ART. 1 PARTILE CONTRACTANTE

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

### BENEFICIAR

și

Societatea CONFAS S.R.L.

au convenit încheierea prezentului contract astfel:

### ART. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Executantul se obligă să efectueze lucrarea de cofrare și finisare beton detaliată la art. 3 la obiectivul „Parc Alexandru Ioan Cuza” situat în sectorul 3, Bucuresti.

### ART. 3 PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Pretul convenit de parti pentru indeplinirea contractului este:

Lucrări de cofrare – materiale și montaj: 366 ml x 15 lei / ml = 5.490,00 lei fără TVA;

Manopera beton Faza I – elicopterizare: 211 mp x 11 lei/mp = 2.321,00 lei fără TVA;

Manopera beton Faza II – elicopterizare: 140 mp x 11 lei/mp = 1.540,00 lei fără TVA;

Manoperă beton Faza III – elicopterizare + cuarț+curing 656 mp x 22 lei/mp = 14.432,00 lei fără TVA;

Montaj folie + distanțieri 440 mp x 5 lei/mp = 2.200,00 lei fără TVA;

Valoarea fără TVA a contractului este de 25.983,00 lei, la care se adauga 4.936,77 lei TVA, rezultând o valoare totală a contractului de 30.919,77 lei cu TVA.

3.2. Beneficiarul va achita valoarea contractului în temeiul facturii fiscale ce se va emite pe baza de situații de lucrari și procese-verbale de receptie, fără obiectiuni, pentru lucrari efectiv executate și confirmate, în scris, fără obiectiuni, de Beneficiar, numai după ce Beneficiarului îi sunt decontate lucrările de către Proprietarul Parcului Alexandru Ioan CUZA, în sprijinul Primăriei Sectorului 3 sau o entitate subordonată a sa.

Beneficiarul va achita contravalorarea facturilor fiscale în termen de 30 zile calendaristice de la data creditării contului Beneficiarului cu contravalorarea lucrării de către Proprietar.

3.3. Plata se va face prin Ordin de Plata emis de către Beneficiar în favoarea Executantului în contul bancar indicat în preambulul prezentului contract.

### ART. 4 DURATA CONTRACTULUI

4.1. Contractul intra în vigoare de la data semnării de către părți și este valabil și este valabil până la data de 31.12.2020.



Durata contractului va putea fi modificata numai prin acordul expres al partilor, exprimat in scris, prin act aditional.

## **ART. 5 OBLIGATIILE PARTILOR**

### **5.1. Obligatiile EXECUTANTULUI:**

- sa execute si sa monteze fara deficiente, in conditii tehnice corespunzatoare si in termenele agreate lucrarile asumate, conform obiectului prezentului contract;
- sa urmareasca evolutia lucrarilor, avand obligatia de a supravegheaza printr-un reprezentant realizarea acestora in bune conditii si la termenele convenite;
- sa informeze, in scris, Beneficiarul asupra tuturor imprejurarilor neconforme cu situatia avuta in vedere la incheierea contractului;
- sa garanteze lucrarile efectuate pentru o perioada de 2 ani;
- sa ofere, la solicitarea scrisa a reprezentantilor Beneficiarului, consultanta, asistenta si suport pentru toate lucrarile pe care le desfasoara acestia pentru realizarea obiectului contractului;
- sa respecte normele de tehnica securitatii muncii, de preventie sau de stingere a incendiilor, fiind raspunzator de toate accidentele de munca si daunele produse, inclusiv cele produse de incendii;
- sa nu ceseze contractul, fara acordul expres, exprimat in scris, al Beneficiarului;
- sa raspunda de orice daune cauzate din culpa sa si a prepusilor sai.

### **5.2. Obligatiile BENEFICIARULUI:**

- sa achite contravaloarea conform Art. 3 din prezentul contract;
- poate achita catre Executant plati in avans din valoarea estimativa a contractului;
- sa plateasca pretul pentru lucrarile efectuate de catre Executant mentionate in situatiile de lucrari pe care le-a confirmat in scris, fara obiectiuni. In cazul in care Beneficiarul nu efectueaza platile conform clauzei 3.2, Executantul este indreptat ca, dupa trecerea unui termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei, sa sistese lucrarile pana la incasarea sumelor datorate de Beneficiar, conform contractului. Intentia de sistare a lucrarilor se va comunica in scris.

## **ART. 6 CLAUZE SPECIALE**

**6.1.** Partile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni, din motive justificate, modificarea clauzelor contractului prin acte aditionale.

## **ART. 7 INCETAREA CONTRACTULUI**

**7.1.** Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judicatoaresti, in cazul in care una din parti:

- nu isi exercita, din culpa, una dintre obligatiile esentiale din contract pentru o perioada mai mare de 5 zile lucratoare, situatie in care cealalta parte transmite o notificare scrisa in cuprinsul careia se mentioneaza incetarea contractului fata de nerespectarea obligatiei/obligatiilor, fara a urma o alta procedura;
- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cu acordul partilor, exprimat in scris.

Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile calendaristice anterior datei incetarii.

**7.2.** Încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.



## **ART. 8 RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

**8.1.** Daca una din parti nu a executat oricare din obligatiile ce ii revineau potrivit prezentului contract, cealalta parte, sub rezerva executarii propriilor obligatii, este indreptata la una din urmatoarele cai de actiune:

- a) sa ceara executarea obligatiilor celeilalte parti;
- b) sa acorde un termen suplimentar, de o durata rezonabila, care nu va depasi maximum 10 zile calendaristice, pentru executarea obligatiilor ce revin celeilalte parti.

**8.2.** Pentru neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor contractuale asumate, partea in culpa datoreaza penalitati de intarziere de 0,01 % aplicate la contravaloarea sumelor inscrise in facturile fiscale neachitate pana la data scadentei ( penalitati aplicabile Beneficiarului ), respectiv prin raportare la contravaloarea produselor ce trebuia sa fie livrate si a lucrarilor ce trebuia sa fie executate, insa nu s-au livrat si/sau executat ori livrat ( penalitati aplicabile Executantului ). Totalul penalitatilor nu poate depasi valoarea obligatiei, respectiv sumei cu privire la care se raporteaza calculul acestor penalitati.

## **ART. 9 FORTA MAJORĂ**

**9.1.** Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau parcial – a oricarei obligatii care ii revine in baza contractului, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, sau cum este definita de lege. Prin forta majo ra se inteleag si conditiile climaterice nefavorabile specifice zonei.

**9.2.** Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice, in scris, celeilalte parti, in termen de 48 de ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

## **ART. 10 NOTIFICARILE INTRE PARTI**

**10.1.** In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut/a in partea introductiva a prezentului contract.

**10.2.** In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

**10.3.** Daca notificarea se trimit prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expedita.

**10.4.** Daca notificarea se comunica prin e-mail, aceasta se considera primita daca primirea e-mail-ului este confirmata.

**10.5.** Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatatile prevazute la aliniatele precedente.

**10.6.** Partile au obligatia de a-si comunica reciproc daca intervine o schimbare a adresei de corespondenta. In caz contrar, comunicarea transmisa la ultima adresa comunicata se considera valabil efectuata.

## **ART. 11. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

**11.1.** Executantul autorizeaza Beneficiarul privind dreptul acestuia de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligatiile contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016



1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.
2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.  
Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
  - capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;
  - informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Executantului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,
  - îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.
3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.
4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:
  - vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
  - vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor;
  - se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;
  - se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
  - se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
  - se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți;
  - se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.”

## ART.12 LITIGII

- 12.1. Orice neintelegeri între partile semnatare, decurgând din încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract sau în legatura cu acesta, se vor soluționa pe cale amabilă.
- 12.2. În caz de eșec al concilierii, partea nemultumita se va putea adresa instanțelor judecătoarești de la sediul Beneficiarului.

## ART.13 DISPOZITII FINALE

- 13.1. Modificarea unilaterală a prezentului contract este interzisă.



**13.2. Obligatiile partilor contractante prevazute in prezentul contract nu vor putea fi cedionate fara acordul scris al celeilalte parti.**

#### **ART. 14. ALTE CLAUZE**

**14.1** La inceputul fiecarui an, respectiv perioada 01 ianuarie - 01 martie achizitorul / beneficiarul va putea efectua platile aferente facturilor emise de catre Executant in aceasta perioada doar dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul respectiv de catre Consiliul Local Sector 3 Bucuresti. Totodata, Executantul, prin semnarea prezentului contract, isi exprima acordul in mod expres cu privire la faptul ca intelege sa nu perceapa penalitati pentru perioada mai sus mentionata.

**14.2** Prezentul contract produce efecte juridice doar daca suma prevazuta la art 3.1. a fost prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L care a fost aprobat de catre A.G.A si respectiv Consiliul Local Sector 3 Bucuresti.

**14.3** Achizitorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 10 zile lucratoare de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Executantului, efectuata in scris, cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de momentul denuntării. În acest caz Executantul are dreptul la plata sumelor pentru serviciile prestate până în acel moment si/sau a materialelor achizitionate pentru buna desfășurare a contractului (dovedite cu documente justificative).

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare

p

A



Nr. A 1839 /19.10.2020

Se aproba,  
Director General,

**NOTA JUSTIFICATIVA**  
privind achizitia de lucrari de cofrat si finisare beton

Avand in vedere:

- referatul de necesitate din data de 12.10.2020, intocmit de domnul [REDACTED] prin care se solicita achizitionarea unor lucrari de cofrat si finisare beton pentru santierul din Parcul Alexandru Ioan CUZA,
- valoarea estimata 31.000,00 lei fara TVA.
- Codul CPV – 45262300-4 – Lucrari de betonare
- S-a testat piata pentru a identifica oferta cu pretul cel mai scuzut conform detaliilor din tabelul de mai jos :

| Nr.<br>crt. | DENUMIREA PRODUSULUI                                    | Pret unitar fara TVA (lei/UM) |                            |                    |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------|
|             |   | CONFAS                        | Maxim Special<br>Construct | BMC Angel<br>Group |
| 1           | Lucrari de cofrare – materiale si montaj                | 15                            | 35                         | -                  |
| 2           | Manopera beton Faza I – elicopterizare                  | 11                            | 25                         | 12                 |
| 3           | Manopera beton Faza II – elicopterizare                 | 11                            | 25                         | 12                 |
| 4           | Manoperă beton Faza III – elicopterizare + cuart+curing | 22                            | -                          | -                  |
| 5           | Montaj folie + distanțieri                              | 5                             | -                          | -                  |

- Valoarea contractului a fost calculata conform detaliilor de mai jos :

| Nr.<br>Crt. | DENUMIREA PRODUSULUI                     | U.M. | Cant. | Pret unitar<br>fara TVA<br>(lei/UM) | Pret total<br>(lei), fara<br>TVA |
|-------------|--|------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1           | Lucrari de cofrare – materiale si montaj | ml   | 366   | 15                                  | 5.490,00                         |
| 2           | Manopera beton Faza I – elicopterizare   | mp   | 211   | 11                                  | 2.321,00                         |



|                       |   |    |     |    |                  |
|-----------------------|---|----|-----|----|------------------|
| 3                     | Manopera beton Faza II – elicopterizare                 | mp | 140 | 11 | 1.540,00         |
| 4                     | Manoperă beton Faza III – elicopterizare + cuart+curing | mp | 656 | 22 | 14.432,00        |
| 5                     | Montaj folie + distanțieri                              | mp | 440 | 5  | 2.200,00         |
| <b>TOTAL FARA TVA</b> |   |    |     |    | <b>25.983,00</b> |
| <b>TOTAL CU TVA</b>   |   |    |     |    | <b>30.919,77</b> |

6. Având în vedere valoarea estimată a contractului de furnizare, în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări de către societățile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic / majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, aprobat prin HCLS 3 nr. 614/27.11.2017*, acestea se vor achiziționa prin raportare la art. 6), lit. a).
  
7. Vă supunem spre aprobare achizitionarea produselor în valoare 25.983,00 lei fără TVA, de la CONFAS SRL, întrucât a prezentat oferta cu pretul cel mai scăzut.

Vizat ,

Sef Birou Achizitii







PROCES VERBAL,

Incheiat azi la data de 08 10 2020

Intre

SC CONFAS SRL cu sediul in Com. Baldovinesti, Jud. Olt – CUI RO 6490319,

J28/1102/1994, reprezentata prin persoana D-lui [REDACTED]

Si

SC Algoritm Rezidential S 3 cu sediul in Calea Vitan nr. 242 CUI.....

Obiectul procesului verbal reprezinta predarea-primirea lucrarilor de beton elicopterizat solicitate de catre SC Algoritm Rezidential S 3 la santierul din Parcul ALEXANDRU IOAN CUZA

in suprafata totala de 1007 mp, la data 16 09 2020 = 120 mc

Prezentul proces verbal a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

OBIECTIVUL LUCRARI LOC DE JOACA -SKATEPARK-

ETAPA 1 =211mp cofraj 180 ml material+manopera

ETAPA 2 =140 mp cofraj 111 ml material+manopera

ETAPA 3 =656 mp cofraj 75 ml material+manopera

QARTZ si QIURRING pe o suprafata de 656 mp-material+manopera

MONTAJ FOLIE pe o suprafata de 440 mp – material+manopera

DISTANTIERI pe o suprafata de 440 mp – material + manopera

-Persoana care atesta calitatea si cantitatea lucrarilor este d-l TONCIU COSTIN  
sef santier.



CONFAS SRL  
RO 6490319

DEVIZ OFERTA LUCRARI

BENEFICIAR: ALGORITHM RESIDENTIAL  
OBIECTIV : PARC AL IOAN CUZA BUCURESTI

Directia Administrarea Domeniului Public, Primaria Sector 3, Bucuresti ,  
prin [REDACTAT], in urma negocierilor de pret si a ofertei de pe piata  
libera, au stabilit urmatoarele preturi:

| EXECUTIE SAPA        |   | U/M | Cant. | PU [lei] | Valoare          |
|----------------------|---|-----|-------|----------|------------------|
| 1                    | cofraj (material+montaj)                                | ML  | 366   | 15.00    | 5,490.00         |
| 2                    | Manopera beton Faza I (elicopterizare)                  | MP  | 211   | 11.00    | 2,321.00         |
| 3                    | Manopera beton Faza II(elicopterizare)                  | MP  | 140   | 11.00    | 1,540.00         |
| 4                    | Manopera beton Faza III (elicopterizare+quartz+curring) | MP  | 656   | 22.00    | 14,432.00        |
| 5                    | Montaj folie+distantieri                                | MP  | 440   | 5.00     | 2,200.00         |
| <b>TOTAL</b>         |   |     |       |          | <b>25,983.00</b> |
| TVA 19%              |   |     |       |          | 4,936.77         |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |     |       |          | <b>30,919.77</b> |





[Home](#)[\(index.html\) Proiecte](#)[\(portofoliu.html\) Contact](#)[\(contact.html\)](#)

### MANOPERE LUCRARI CONSTRUCTII

| DENUMIRE   | U M | PRET (RON) |
|--|-----|------------|
| sapatura fundatie manual                                   | mc  | 150        |
| sapatura fundatie mecanizat                                | mc  | 50         |
| confectionat si montat cofraj din astereala                | mp  | 35         |
| umplutura compactata pentru fundatii                       | mc  | 35         |
| fasonat si montat armatura fundatii                        | kg  | 5          |
| turnat beton in fundatii manual                            | mc  | 350        |
| turnat beton in fundatii cu pompa                          | mc  | 125        |
| fasonat si montat armatura stalpi, centuri, placi          | kg  | 10         |
| montaj plasa sudata  | kg  | 2,5        |
| turnat beton in grinzi, stalpi, plansee manual             | mc  | 400        |
| turnat beton in grinzi, stalpi, plansee cu pompa           | mc  | 150        |
| termoizolatii la stalpi si grinzi                          | mp  | 25         |
| zidarie caramida standard                                  | mc  | 175        |
| zidarie BCA/blocuri caramida                               | mc  | 150        |
| montaj popi plus cofrat placi                              | mp  | 50         |
| sarpanta din lemn  | mp  | 50         |
| ignifugare sarpanta  | mp  | 10         |
| tencuit brut interior                                      | mp  | 25         |
| tencuit brut exterior                                      | mp  | 30         |
| turnat sapa egalizare                                      | mp  | 30         |
| turnat sapa autonivelanta                                  | mp  | 25         |
| scari din beton armat (cofrat, montat fier, turnat)        | mc  | 1000       |
| glet brut reparatii  | mp  | 15         |
| montaj pereti cu gips carton pe structura metalica         | mp  | 35         |
| placare pereti cu gips carton prin lipire                  | mp  | 25         |
| montaj izolatie vata minerala pereti/tavane                | mp  | 15         |
| montaj tavane casetate                                     | mp  | 40         |
| montaj tavane rigips                                       | mp  | 40         |
| montaj scafe, grinzi rigips                                | ml  | 120        |
| placari polistiren/vata minerala                           | mp  | 30         |
| placari polistiren/vata minerala plus tencuiala decorativa | mp  | 50         |
| tencuiala decorativa exterior                              | mp  | 20         |
| zugraveli cu var lavabil, glet pe gisp carton              | mp  | 20         |

|   |    |     |
|---|----|-----|
| zugraveli cu var lavabil, glet pe tencuiala bruta           | mp | 25  |
| montaj gresie si faianta (inclusiv chituire rosturi)        | mp | 40  |
| montaj plinta gresie  | ml | 20  |
| placari marmura   | mp | 40  |
| montaj parchet clasic                                       | mp | 100 |
| montaj parchel laminat/triplu stratificat                   | mp | 25  |
| turnat trotuare inclusiv montat plasa sudata grosime <=10cm | mp | 50  |
| montaj pavele pe pat de nisip                               | mp | 25  |
| montaj borduri  | ml | 25  |
| montat/demontat schela metalica h<=6m                       | mp | 10  |
| montat/demontat schela metalica h>6m                        | mp | 15  |

\* Constructii la rosu: - fara materiale 100 euro/mp - cu materiale 250 euro/mp

In aceasta etapa se includ toate lucrarile de betoane si zidarii fara invelitoare si tamplarie.

\* Constructii la gri: - fara materiale 150 euro/mp - cu materiale 350 euro/mp

In aceasta etapa se includ toate lucrarile de betoane, zidarii, invelitoare si tamplarie.

\* Constructii la cheie: - fara materiale 200 euro/mp - cu materiale 450 euro/mp

In aceasta etapa se includ toate lucrarile de betoane, zidarii, invelitoare, tamplarie, tencuieli brute,

izolatie exterioara cu polistiren plus decorativ, finisaje interioare, gresie, faianta (fara obiectele

termice, sanitare sau electrice).

\* Mentionam ca invelitoarea este tabla tip tigla cu preturile aprox. 25 ron/mp, greamurile sunt

termopan PVC alb normale, usile interioare sunt celulare la aprox.500 ron/buc, gresia si faianta

la preturi medii de 25 ron/mp.

\* Preturile sunt orientative si se pot negocia in functie de cantitatile de lucrari si de complexitatea acestora.

## Atrage clienti din apropiere

E usor, trebuie doar sa-ți adaugi logo-ul și afacerea pe harti. Începe să te promovezi!

Bizoo.ro > Vanzare > Constructii > Pardoseli & Accesorii > Pardoseli elicopterizate

MaxMember

Vrei alerte cu reduceri de la noi?

Aboneaza-te

Acasa

Produse (7)

Sape Mecanizate Brasov

Altele

Despre no

Cariere

### Pardoseli, sape elicopterizate

Telefon:

Pret:

Licitatii



#### Detalii produs

Avantajul pardoselilor elicopterizate este ca nu mai necesita sapa autonivelanta si rezistenta lor este mai mare.

#### Alte produse



Tumare sape mecanizate



Sape mecanizate Brasov



Termobeton sape uscare



Servicii elicopterizare sape

#### Date de contact

Numele companiei:

BMC Angel Group

Persoana de contact:

Sorin Marian

Adresa:

Localitate:

Judet:

Telefon:

Sugestii: [pardoseli epoxidice](#) [pardoseli elicopterizate](#) [pardoseli din cauciuc](#) [pardoseala exterior](#)



Vizat,  
**SEF DEPARTAMENT TEHNIC,**  
[REDACTAT]

Se aprobă,  
**DIRECTOR GE**  
[REDACTAT]

PARC IOR

REFERAT DE NECESSITATE

PUNCT DE LUCRU:

Vă rugăm prin prezenta să aprobați:

| N<br>R<br>C<br>T<br>R | DENUMIREA PRODUSULUI   | UM | CANT | VAL/UM | VALOARE<br>TOTALA | DATA<br>LIVRĂ<br>PRODI |
|-----------------------|--|----|------|--------|-------------------|------------------------|
| 1                     | Etapă I - 211 msp cehaj 180 ml<br>materiel + lucrare -               |    |      |        |                   |                        |
| 2                     | Etapă II - 140 msp cehaj 111 ml<br>materiel + lucrare -              |    |      |        |                   |                        |
| 3                     | Etapă III - 676 msp cehaj 75 ml<br>materiel + lucrare -              |    |      |        |                   |                        |
| 4                     | Quarțe și ghivide pe o supra<br>fa de 656 msp - materiel + lucrare - |    |      |        |                   |                        |
| 5                     | Morție polie pe o suprafață de<br>440 msp materiel + lucrare -       |    |      |        |                   |                        |
| 6                     | Profilișteri pe o suprafață de 440 msp                               |    |      |        |                   |                        |
| 7                     | materiel + lucrare -   |    |      |        |                   |                        |
| 8                     |  |    |      |        |                   |                        |
| 9                     |  |    |      |        |                   |                        |
| 10                    |  |    |      |        |                   |                        |

Notă de fundamentare (memoriu justificativ)

Întocmit,  
Funcția

Data:

12 oct

