CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MANOPERA
Nr. 74 din 13.07.2021

Intre
CHROM CONSTRUCTII CIVILE SI EDILITARE SRL

si
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL



Partile:

si

CHROM CONSTRUCTII CIVILE SI EDILITARE S.R.L.

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

21

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

Il. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului il constituie executarea de catre Executant a unor categorii de lucrari de constructii la
obiectivul de investitii Foisorului 108-112 situat in Bucuresti, Str Foisorului, nr. 108-112 (denumita in

continuare ,,Constructia”), lucrari descrise in Anexa 1 la Contract, denumite in continuare ,Lucrari”.

Executantul va fi responsabil in ceea ce priveste performanta lucrarilor, inclusiv metode, unelte, tehnici,
mijloace de constructie in conformitate cu documentatia tehnica si normativele tehnice in vigoare si

respectarea procedurilor de lucru si a listei de verificari detaliate in Anexa 5.

IIl. VALOAREA CONTRACTULUI, CONDITII S| MODALITATI DE PLATA

Valoarea Lucrarilor (denumita in continuare «Pretul») este cea stabilita in Anexa nr. 1 la Contract. Preturile

sunt fixe si nu vor fi modificate. Preturile unitare din Anexa 1 se refera strict la manopera.

Pretul include si urmatoarele costuri:

3.2.1  costurile tuturor acelor lucrari pe care Executantul le va executa datorita eventualelor neconformitati
sesizate pe parcursul Lucrarilor, abateri fata de prevederile imperative ale legislatiei romane in
vigoare (inclusiv depasire/abateri fata de norme, STAS-uri etc.). Cu toate acestea, Executantul nuva fi
responsabil daca neconformitatile si abaterile de la dispozitiile legale au fost rezultatul proiectului
pus la dispozitie de catre Antrepenor.

Lucrarile suplimentare, daca se impun, se vor executa doar la cererea si cu aprobarea Antreprenorului si vor

face obiectul unui act aditional la prezentul contract .

La finalizarea fiecarei etape de lucari, subcontractorul va emite o emite o Situatie de Lucrari in baza Procesului

verbal de receptie a lucrarilor executate, semnat de ambele parti. Antreprenor General va avea la dispozitie
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5 (cinci) zile calendaristice pentru a aproba Situatia de Lucrari, termenul fiind calculat de la data inregistrarii
acesteia la Antreprenorul General.

In cazul in care antreprenorul nu aproba situatiile de lucrari si le intoarce contractantului pentru modificari
sau completari, termenul de plata se considera de la data redepunerii situatiilor corectate/ completate.

Factura va fi emisa dupa aprobarea situatiei de lucrari.

IV. TERMENE, CONDITII DE RESPECTARE TERMEN
Termenele de executie sunt stabilite prin graficul Anexa 2 la Contract.

In cazul unor intreruperi ale Lucrarilor mai mari de 3 zile din culpa Executantului, costurile ocazionate

(intrerupere, conservare, reluare) vor fi suportate de Executant.

Executantul este exonerat de raspundere in cazul intreruperilor Lucrarilor din culpa Antreprenorului si/sau
altor parteneri ai Antrepenorului, cu care acesta a contractat in vederea executarii altor tipuri de lucrari la
Constructie. In aceasta ipoteza, Executantul nu este responsabil pentru depasirea Termenelor de executie
asumate prin Anexa 2 la Contract si nu i se poate pretinde achitarea vreunei sume de bani cu titlu de

daune-interese.

Executantul nu este responsabil pentru depasirea termenelor asumate de Antreprenor fata de Beneficiarul
final al Constructiei, daca intreruperea Lucrarilor care a dus la depasirea acestor termene este imputabila
Antreprenorului si/sau altor parteneri ai Antreprenorului, cu care acesta a contractat in vederea executarii
altor tipuri de lucrari la Constructie, Executantului neputandu-i-se pretinde achitarea vreunei sume cu titlu de

daune-interese.

Executantul este indreptatit sa ceara si sa obtina decalarea termenului de finalizare a lucrarilor, in

urmatoarele conditii:

- intarzierea predarii de catre Antreprenor a spatiilor in care urmeaza a se executa lucrarile de constructii;

- aparitia unor lucrari suplimentare solicitate de catre Antreprenor (care nu reprezinta insa lucrari
suplimentare a lucrarilor defectuoase/ defectele rezultate din executarea neconforma de catre Executant a
lucrarilor conform termenilor Contract) si/sau eventuale modificari ale proiectului astfel cum sunt mentionate
in Anexele ce constituie parte integranta la ontract;

- existenta unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit (conditii climaterice nefavorabile) care il impiedica
pe Executant sa isi indeplineasca obligatiile in termenul agreat.

In acest scop, Partile vor semna un act aditional la Contract prin care vor aproba modificarea termenului de

finalizare a lucrarii.
In cazul in care Executantul constata ca se impune efectuarea unor lucrari suplimentare care sunt necesare

pentru aducerea la indeplinire a prezentului contract, ii va comunica in scris Antreprenorului situatia

constatata si pretul lucrarilor suplimentare, Antreprenorul avand la dispozitie un termen de cel mult 5 ( cinci )
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4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

zile pentru a comunica raspunsul sau afirmativ sau negativ. Daca raspunsul Antreprenorului este negativ sau
acesta nu comunica niciun raspuns Executantului in termenul agreat, Executantul este absolvit de orice
raspundere in ceea ce priveste intarzierile provocate lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, cauzate

de nerealizarea lucrarilor suplimentare in cauza.

Termenele de executie intermediare / finale se vor stabili de comun acord, conform graficului de lucrari
semnat la predarea frontului de lucru. Subcontractorul va incepe lucrarile in maxim 2 ( doua ) zile de la data
predarii frontului de lucru. Subcontractorul va face toate diligentele sa isi asigure conditiile necesare in cadrul
frontului de lucru pentru a nu avea intarziere la termenele intermediare / finale asumate si va anunta
Antreprenorul in privinta furnizarii de materiale cu minimum 5 zile inainte.

Termenele de executie intermediare / finale pot fi prelungite in urmatoarele situatii :

- modificari ale documentatiei de proiect;

- solicitari suplimentare ale Antreprenorului General;

- conditii improprii executarii lucrarilor cauzate exclusiv de catre Antreprenor / reprezentantii

acestuia si care au fost aduse la cunostinta acestuia de catre Subcontractor in maxim 1 (una) zi de la aparitia
acestor conditii;

- nerespectarea termenelor de predare a fronturilor de lucru de catre Antreprenor.

V. DECONTAREA LUCRARILOR

Executantul va intocmi situatii de lucrari conform stadiilor fizice real executate corespunzator graficului de
executie. Situatiile de lucrari vor fi verificate de catre reprezentantul Antreprenorului si daca nu sunt
obiectiuni vor fi aprobate in termen de maxim 3 zile calendaristice de la primirea acestora. Pe baza situatiilor
de lucrari aprobate, Executantul va intocmi factura, urmand ca in termen de 5 zile calendaristice de la
primirea de catre Antreprenor a facturii intocmita potrivit prevederilor legale, acesta sa efectueze plata.
Factura va fi comunicata de Executant pe e-mail sau va fi predata, sub semnatura, Antreprenorului. In situatia
in care preturile unitare sunt contractate in euro, platile se vor face la cursul de schimb publicat de BNR in

ziua intocmirii facturii.

Antreprenorul isi asuma obligatia sa respecte termenul de 5 zile agreat si in situatia in care termenul se

implineste intr-o zi nelucratoare.

Aprobarea situatiilor de lucrari si realizarea platilor nu reprezinta o acceptare a Lucrarilor din punct de vedere
calitativ. Acceptarea nu il va exonera pe Executant de obligatia sa de a despagubi Antreprenorul si a-l proteja
de orice pretentii ridicate de angajatii si furnizorii de servicii ai Executantului si de asemenea, nu il va exonera

pe Executant de orice alte obligatii care ii revin in baza Contractului.

Acceptarea Lucrarilor din punct de vedere calitativ se va realiza la data semnarii de catre Antreprenor a
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor la intreaga Constructie (care includ si Lucrarile) (denumit

in continuare « Procesul Verbal de Receptie a Lucrarilor»),

Pag. 4 din 14



5.5 Decontarea lucrarilor se va realiza in 3 (trei ) etape astfel :

Etapa 1 — Trasare si pregatire fatade in vederea aplicarii termosistemului . Placare polistiren si/sau vata minerala,

unde este cazul, la fatada, cu intoarcere pe glafuri cu dibluire , curatenie predare front de lucru, se va deconta

conform pretului unitar din anexa 2 pentru etapa, respectiv 20 lei/mp dar numai la terminarea si receptionarea

completa a lucrarilor de pe frontul de lucru conform anexa 2.

Termen de executie per front de lucru : 10 ( zece) zile lucratoare

Etapa 2 — Montaj coltare picuratoare si aplicare masa de splaclu cu plasa - o mana. A doua mana masa de splaclu

cu driscuire , curatenie predare front de lucru, se va deconta conform pretului unitar din anexa 2 pentru etapa,

respectiv 20 lei/mp dar numai la terminarea si receptionarea completa a lucrarilor de pe frontul de lucru conform

anexa 2.

Termen de executie per front de lucru : 12 ( douasprezece ) zile lucratoare

Etapa 3 — Aplicare amorsa si tencuilala decorativa, curatenie, predare front de lucru si se va deconta conform

pretului unitar din anexa 2 pentru etapa, respectiv 20 lei/mp dar numai la terminarea si receptionarea completa a

lucrarilor de pe frontul de lucru conform anexa 2.

Termen de executie per front de lucru : 5 ( cinci ) zile lucratoare

VI. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

6.1 Executantul a inteles si este de acord ca toate obligatiile sale prevazute in Contract sunt esentiale pentru

Antreprenor, Executantul fiind de drept in intarziere cu privire la executarea acestora, nefiind necesara pentru

punerea in intarziere nicio formalitate prealabila din partea Antreprenorului.

6.2 Astfel, Executantul se obliga:

6.2.1

6.2.2

6.2.3
6.2.4

Sa execute Lucrarile si sa predea Antreprenorului la termenele stabilite si de calitatea
corespunzatoare si sa remedieze pe cheltuiala proprie in termen de 5 zile de la constatarea de catre
Antreprenor partile din lucrare pe care le-a executat cu deficiente / abateri fata de proiect sau STAS-
uri. Executantul va fi exonerat de raspundere in cazul in care nerespectarea termenelor este
imputabila Antreprenorului si/sau altor parteneri ai Antrepenorului, cu care acesta a contractat in
vederea executarii altor tipuri de lucrari la Constructie;

Sa instruiasca angajatii proprii in vederea respectarii masurilor de protectie impotriva incendiilor, iar
in caz de incendiu, sa actioneze in timp util si cu mijloace puse la dispozitie de Antreprenor,
proportionale cu gravitatea incendiului, in vederea stingerii acestuia si a limitarii producerii de
pagube, fiind direct raspunzator pentru pagubele datorate din culpa sa, a angajatilor sai sau
colaboratorilor sai;

Sa respecte normele interne ale santierului aduse la cunostinta de Antreprenor;

Sa asigure in cadrul santierul paza materialelor pe timpul programului de lucru, echipamentelor,
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8
6.2.9

utilajelor etc. care i-au fost date in dotare (folosinta), in acest sens fiind direct raspunzator de orice

prejudiciu datorat Antreprenorului;

Sa utilizeze materialele, echipamentele, utilajele etc. ce i-au fost date in dotare cu buna credinta,
comportandu-se ca un bun proprietar, sens in care va suporta orice prejudiciu asupra acestora cauzat
Antreprenorului de nerespectarea acestui articol. In acest sens, Executantul este de acord ca, dupa
ce notifica in acest sens Executantul, Antreprenorul sa retina din facturi contravaloarea prejudiciului
produs, precum, dar nu limitativ: contravaloarea reparatiilor, inlocuirilor etc. In cuprinsul notificarii
Antrepenorul va detalia modul de calcul al prejudiciului produs, prejudiciu pe care il va demonstra cu
inscrisuri (facturi de achizitionare a noilor materiale, facturi pentru repararea materialelor etc.),
Executantul avand dreptul sa conteste prejudiciul pretins de Antreprenor in termen de 3 zile
calendaristice de la data comunicarii notificarii, iar Antreprenorul va avea dreptul sa retina
prejudiciul din facturi dupa expirarea acestui termen sau dupa ce partile convin asupra cuantumului
prejuduciului, daca Executantul contesta valoarea pretinsa prin notificare; Executantul raspunde
pentru daunele/prejudiciile pe care le-a produs Antreprenorului, din culpa sa, in cursul executiei
Lucrarilor. Daca Executantul nu isi poate indeplini obligatiile proprii sau daca subantreprenorii sai
(daca este cazul) nu isi vor indeplini propriile obligatii, punand in pericol termenul final de executie al
Lcrarilor la Constructie, Antreprenorul este indeptatit sa incredinteze Lucrari sau parti de Lucrari unor
terti;

Executantul va lua toate masurile de precautie necesare sau corespunzatoare pentru a preveni
ranirea sau decesul unei personae si/sau distrugerea bunurilor din santier sau in zonele invecinate in
care Executantul actioneaza. Executantul este raspunzator pentru aplicarea normelor de protectia
muncii in cadrul locatiei unde executa Lucrarile pentru fiecare angajat propriu, cat si pentru vizitatorii
sau colaboratorii sai. Executantul este raspunzator pentru accidentele ce implica persoanele anterior
mentionate. Executantul va fi exclusiv responsabil si va fi obligat sa plateasca toate despagubirile,
penalitatile si/sau compensarile pentru eventualele consecinte (inclusiv accidente si/sau avarii,
incendii etc.) ale nerespectarii de catre acesta a obligatiei din prezenta clauza, precum si pentru
nerespectarea normelor de protectie a muncii si normelor de prevenire si stingere a incendiilor de
catre personalul propriu si/sau de catre personalul subantreprenorilor sai si colaboratorilor sai care
lucreaza pentru Executant;

Executantul va respecta obligatiile asumate in Conventia privind Securitatea Muncii, Situatii de
Urgenta si Protectia Mediului (Anexa nr. 3). In cazul in care Antreprenorul constata si consemneaza
incalcari ale conditiilor de siguranta si masurilor de securitatea muncii, are dreptul sa. retina din
fiecare situatie de lucrari, cu titlul de penalitati, pentru fiecare caz consemnat, sanctiunile prevazute
in Anexa nr. 4 la Contract;

Sa respecte consumurile specifice de materiale prevazute in normele de deviz.

Sa utilizeze in executia Lucrarilor numai procedeele prevazute in proiect si sa respecte proiectele si
detaliile de executie pentru realizarea nivelului de calitate adus la cunostinta in scris de Antreprenor

sa anunte in scris in termen de 3 zile calendaristice de la semnarea Contractului numele sefului de
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6.2.10

6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

punct de lucru desemnat pentru conducerea si coordonarea Lucrarilor;
Sa procedeze la curatarea spatiilor de lucru utilizate exclusiv de el, la strangerea resturilor, a
gunoiului si altor astfel de elemente plus depozitarea si transportul resturilor pe o platforma aflata in
exploatarea Antreprenorului in incinta santierului, sa execute curateniile intermediare in
conformitate cu cerintele specifice, curatenia cailor de acces si drumurilor inclusiv, toate masurile in
acest sens fiind incluse in pretul Contractului;
Sa angajeze si sa solicite prin contract subantreprenorilor sai ( daca este cazul) sa angajeze salariati
competenti si disciplinati pentru munca desfasurata in santier. In acest sens, este de acord ca la
cererea scrisa si documentata a Antreprenorului sa indeparteze din scantier, fara drept de acces
ulterior, angajati ai sai sau ai subantreprenorilor sai (daca este cazul), pentru urmatoarele motive
documentate:

6.2.11.1 1. Prezenta pe santier sub influenta bauturilor alcoolice,

6.2.11.2 2. Comportamanet ireverentios,

6.2.11.3 3. Executie lucrari necorespunzatoare sau/si cunostinte insuficiente,

6.2.11.4 4. Sustragerea de la lucru sau/si de la program,

6.2.11.5 5. Furt (inclusiv tentativa),

6.2.11.6 6. Distrugere materiale sau/si echipamente etc.
In urmatoarele termene: 24 (douazeci-si-patru) de ore pentru personalul muncitor, 3 (trei) zile
lucratoare pentru personalul tehnic, 5 (cinci) zile lucratoare pentru personalul de conducere.
Nerespectarea acestei clauze indreptateste Antreprenorul sa sisteze platile pana la remedierea
situatiei, fara ca sistarea sa fie considerata purtatoare de penalitati.
Executantul va intreprinde toate actiunile necesare pentru evitarea oricarei deteriorari si/sau
distrugeri de bunuri si/sau vatamarii si/sau ranirii oamenilor si proprietatilor si a altor consecinte ale
operatiunilor sale;
Executantul va respecta legislatia in vigoare ce are incidenta asupra Contractului, in special, fara a fi
limitativ prevazut, prevederile ce fac referire la: salariati, beneficii sociale, taxe si impozite, respectiv
reglementari in domeniul contabilitatii, muncii, mediul inconjurator, instalatii si specificatii tehnice.
Pe cale de consecinta, Executantul va apara, despagubi si considera Antreprenorul ca nefiind
raspunzator de orice obligatie, penalitate sau orice alte sarcini, despagubiri, etc. ce ar putea fi impusa
Antreprenorului ca urmare a incalcarii sau pretinsei incalcari a legislatiei, codurilor, regulamentelor
etc. de catre executant sau de subantreprenorii acestuia conform prezentului punct. Executantul nu
va fi raspunzator pentru nerespectarea legislatiei privind instalatiile si specificatiile tehnice, daca
nerespectarea a fost cauzata de obligatia Execuantului de a respecta proiectul adus la cunostinta de
Antreprenor;
Executantul va purta intreaga responsabilitate pentru calitatea serviciilor prestate de
subantreprenorii sai si nu va opune Antreprenorului nici un fel de exceptii derivand din raporturile
sale contractuale cu subantreprenorii sai. In cazul in care unul sau mai multi dintre subantreprenorii
sai vor executa defectuos sau cu intarziere lucrarile de le revin ori vor genera conflicte cu tertii,

Antreprenorul este indreptatit sa solicite inlocuirea subantreprenorului respective. Executantul nu va
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8.1

8.2

putea invoca nerespectarea de catre subantreprenor a conditiilor contractuale pentru a obtine
decalarea detrmenului de finalizare si nu va putea motiva deficientele in realizarea Lucrarilor prin
culpa acestora;

6.2.15 Executantul se va asigura ca toti subantreprenorii sai detin toate aprobarile necesare desfasurarii
activitatii;

6.2.16 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor existente si a celor aflate in
proprie executie, precum si a materialele pe care urmeaza sa le puna in opera, de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

6.2.17 Executantul are obligatia sa informeze Antreprenorul General, cu privire la constatarea/sesizarea

unor neconformitati.

VIl. OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Antreprenorul se obliga:

Sa predea Executantului amplasamentele libere de orice sarcini;

Sa asigure caile de acces rutier, racordurile de apa si energie electrica necesare desfasurarii Lucrarilor;

Sa asigure materialele si echipamentele necesare conform graficului de executie;

Sa asigure securitatea generala a santierului prin societati abilitate conform legii;

Sa puna la dispozitia Executantului documentatia necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata ;
Antreprenorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta si a limitelor terenului
pus la dispozitia Executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a

terenului.

VIIl. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Perioada de garantie a Lucrarilor este de 36 luni (denumita in continuare “Perioada de garantie”) care curge
de la data Procesului Verbal de Receptie. Pentru a nu exista nici un dubiu, oriunde in Contract se face referire
la receptie la terminarea Lucrarilor, Partile inteleg ca aceasta receptie este receptia care este efectuata de
catre Antreprenor pentru lucrarile executate la intreaga Constructie care include si Lucrarile; aceasta receptie
nu va scuti Executantul de obligatiile sale prevazute in Contract.

Daca, oricand pe Perioada de garantie se constata orice neindeplinire sau neconformitate cu garantiile
mentionate din culpa Executantului, atunci Antreprenorul va notifica Executantul in vederea executarii
reparatiilor, modificarilor sau inlocuirilor, Executantul suportand cheltuielile pentru toate reparatiile,
modificarile sau inlocuirile. Executarea acestor remedieri nu va limita raspunderea Executantului fata de
pagubele rezultate dintr-o manopera sau materiale defectuoase. Pentru intarzieri de plata a acestor costuri
re-facturate, Executantul va plati penalitati Antreprenorului de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, calculate
la suma datorata si restanta in termen de 5 zile calendaristice de la solicitarea de plata formulata de

Antreprenor. Nerespectarea de catre Executant a obligatiei de a plati aceste costuri in termen de treizeci de
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8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

zile de la emiterea facturii si a penalitatilor de intarziere aferente, indreptateste Antreprenorul de a extrage
suma respectiva din orice alte sume datorate Executantului in baza Contractului sau in baza altor contracte
incheiate intre Antreprenor si Executant.

In cazul in care Executantul in urma primirii notificarii nu remediaza lucrarile efectuate defectuos in termen
de 5 (cinci) zile calendaristice de la notificare, Antreprenorul este indeptatit sa efectueze in regie proprie
remedierile urmand sa retina costurile aferente din orice alte sume datorate Executantului, decurgand din
si/sau in legatura cu Contractul sau cu alte contracte incheiate intre Antreprenor si Executant, fara ca
Executantul sa ridice vreo obiectie privind cuantumul acestei plati. Anterior retinerii costurilor din sumele
datorate Executantului, Antreprenorul este obligat sa faca dovada pretului platit pentru remedierea lucrarilor
efectuate defectuos de Executant.

In Situatia in care Subcontractorul refuza remedierea viciilor sau defectiunilor Lucrarilor pe parcursul
Perioadei de garantiei, Antreprenorul are dreptul de a efectua lucrarile de remediere personal sau prin
intermediul unor terte parti, urmand a recupera costurile de remediere de la Subcontractor prin emiterea
unei facturi fiscal sustinuta de situatia de lucrari de remediere conform prezentului contract.

Partile declara si convin ca Executantul nu datoreaza nicio suma de bani cu titlu de garantie si ca

Antreprenorul nu are dreptul de a retine din sumele datorate Executantului nicio suma cu titlu de garantie.

IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

In cazul in care Antreprenorul nu achita la termen sumele datorate conform Contract, Executantul isi rezerva
dreptul de a percepe penalitati de 1500 lei pe zi din suma datorata pe zi de intarziere, calculata la scadenta si
pana la incasare, intr-un cuantum care poate sa depaseasca suma datorata.

In cazul in care Executantul are intarzieri in executia Lucrarilor raportat la graficul de executie atasat ca Anexa
nr. 2 la contract, Antreprenorul are dreptul sa aplice penalitati de intarziere in valoare de 1500 lei pe zi de
intarziere. Penalitatile sunt datorate de drept. Antreprenorul nu va putea aplica penalitati de intarziere daca
intarzierile in executia Lucrarilor sunt rezultatul proiectului, a culpei Antreprenorului sau si/sau altor
parteneri ai Antreprenorului, cu care acesta a contractat in vederea executarii altor tipuri de lucrari la
Constructie.

In cazul in care Executantul intarzie in realizarea termenelor asumate in graficul de executie atasat ca Anexa
nr. 2 la contract cu mai mult de 10 zile calendaristice, Antreprenorul este indreptatit sa considere prezentul
Contract ca fiind desfiintat de plin drept, de la data transmiterii unei simple notificari in acest sens
Executantului, fara punere in intarziere, fara indeplinirea nici unei alte formalitati, si fara interventia instantei
de judecata sau a oricarei alte autoritati, prezenta clauza reprezentand un pac comisoriu potrivit art. 1553
din Codul Civil. Desfiintarea de plin drept nu va opera daca intarzierile sunt rezultatul proiectului, a culpei
Antreprenorului sau si/sau altor parteneri ai Antreprenorului, cu care acesta a contractat in vederea
executarii altor tipuri de lucrari la Constructie.

De asemenea, fara a prejudicia alte drepturi ale Antreprenorului, daca la un moment dat Antreprenorul
considera justificat ca este imposibila respectarea termenului de executie, Executantul va folosi pe cheltuiala

sa, la solicitarea Antreprenorului, forta de munca suplimentara necesara pentru a asigura finalizarea in
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9.5

termen a Lucrarilor. Daca Executantul nu respecta solicitarea Antreprenorului si nu recupereaza intarzierile
prevazute in prezentul articol mai mari de 5 zile in termen de cel mult 5 zile de la notificare, Antreprenorul
are dreptul sa introduca un alt Executant sau forta de munca suplimentara pe cheltuiala Executantului din
Contract, iar costurile suplimentare ce ar putea deriva in aceasta situatie se vor deduce de catre Antreprenor
din Pret. Prezenta clauza nu se aplica in situatia in care nerespectarea termenului de executie este rezultatul
proiectului, a culpei Antreprenorului si/sau altor parteneri ai Antreprenorului, cu care acesta a contractat in
vederea executarii altor tipuri de lucrari la Constructie.

Executantul il garanteaza pe Antreprenor ca in cazul crearii Antreprenorului vreunui prejudiciu, este de acord
sa il despagubeasca pe acesta pana la concurenta sumei datorate, Antreprenorul avand obligatia sa

demonstreze prejudiciul cauzat.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Eventualele litigii vor fi solutionate pe cale amiabila sau dupa caz, la Judecatoria Sector 4 Bucuresti si la instantele

ierarhic superioare acestei instante.

111

11.2

XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

Executantul poate sa rezilieze Contractul dupa emiterea unui preaviz de 15 zile calendaristice catre
Antreprenor daca Antreprenorul nu se achita de obligatiile de plata care ii revin in baza Contractului,
respectiv are o intarziere la plata mai mare de 10 zile.

Antreprenorul va putea considera reziliat Contractul, de plin drept, fara interventia instantelor de judecata

sau alte formalitati, dupa emiterea unui preaviz de 15 zile calendaristice, in cazul aparitiei oricarei dintre

urmatoarele situatii:

11.2.1 Executantul nu isi indeplineste obligatia de a incepe Lucrarile conform Contractului;

11.2.2 Executantul nu isi indeplineste obligatia de a finaliza executia Lucrarilor in conformitate cu Graficul de
executie;

11.2.3 Executantul nu isi indeplineste obligatia de a mentine personal suficient pe santier in vederea
finalizarii Lucrarilor conform graficului de executie;

11.2.4 Executantul nu isi indeplineste obligatia de a respecta conditiile de calitate impuse si instructiunile
Antreprenorului;

11.2.5 Executantul inceteaza, abandoneaza, suspenda executarea Lucrarilor, fiind pe deplin acceptat ca in
orice circumstanta, orice abandon, suspendare sau incetare a Lucrarilor creaza prejudicii
Antreprenorului;

11.2.6 Executantul cesioneaza Contractul;

11.2.7 Executantul nu da curs instructiunilor Antreprenorului si nu remediaza situatia in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea unei notificari din partea Antreprenorului, in acest sens.

Contractul nu va putea fi reziliat daca situatiile premiza pentru rezilierea de plin drept se datoreaza:
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e instructiunilor Antreprenorului
e suspendarea de catre autoritatile/institutiile publice a activitatilor desfasurate la Constructie
(spre exemplu, suspendarea autorizatiei de construire);
e proiectului;
e culpei altor parteneri ai Antreprenorului, cu care acesta a contractat in vederea executarii altor
tipuri de lucrari la Constructie;
11.3 In cazul rezilierii Contractului din culpa Executantului:

11.3.1 Executantul este obligat sa returneze Antreprenorului restul de avans nededus din situatiile de lucrari
primit conform Contractului (daca este cazul) sau orice sume primate de la Antreprenor cu titlu de
platiin avans.

11.3.2 Executantul poate emite pretentii de plata doar in ceea ce priveste Lucrarile care au fost executate si
acceptate in conformitate cu prevederile cap. V din contractcare au fost integrate in Constructie.

11.3.3 Executantul se obliga sa scoata toti oamenii din santier, sa evacueze utilajele si materialele ramase pe
santier, cu exceptia celor stabilite de comun acord sa ramana pe santier la dispozitia Antreprenorului
si sa predea acestuia toata documentatia scrisa si desenata care apartine proiectului, in termen de 10

zile calendaristice de la incetarea Contractului.

XII NOTIFICARI SI ADRESE

12.1 Toate notificarile si instructiunile date de oricare din partile la prezentul contract catre cealalta parte vor fi
facute in scris si vor fi considerate ca au fost transmise in mod adecvat daca sunt predate personal
reprezentantului autorizat al partii destinatare, cu numar de inregistrare la secretariatul santierului sau
trimise prin prin e-mail.

12.2  In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandat cu
confirmare de primire si, se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe
aceasta confirmare. In cazul comunicarilor prin e-mail, acestea se considera primite in prima zi lucratoare
dupa ziua expedierii.

12.3 Orice amendamente sau modificari aduse acestui contract sunt valabile doar daca sunt facute in scris prin
act aditional. Aceasta clauza ramane valabila si pentru cel ce renunta la aceasta conditie de forma. Drepturile
si obligatiile asumate de catre parti se transmit catre succesorii, cesionari sau persoane catre care are loc

transmiterea patrimoniului in caz de divizare sau fuziune.

XIIl. DIVERSE

13.1 Executantul declara si garanteaza ca prin prezentul renunta in mod expres si irevocabil la beneficiul ipotecii
legale a arhitectilor si antreprenorilor prevazuta in art. 1869 si 2386, alin. 6 Cod Civil si nu va inregistra
ipoteca legala prevazuta in art. 1869 si 2386, alin. 6 Cod Civil in Cartea Funciara a terenului pe care s-a

edificat Constructia.Prezenta clauza reprezinta declaratia Executantului de renuntare expresa, definitiva si

Pag. 11 din 14



irevocabila la acest beneficiu.

13.2 Executantul declara ca in mod irevocabil renunta in mod expres si irevocabil la dreptul conferit de Articolul
1856 din Codul Civil privitor la actiunea directa impotriva Antreprenorului urmand ca in cazul incalcarii
acestei obligatii asumate, Executantul sa raspunda fata de Antreprenor, pentru orice prejudicii si/sau daune
cauzate ioavocat).

13.3 Antreprenorul are dreptul sa cesioneze prezentul Contract in mod liber si nerestrictionat, iar Executantul
declara in mod ferm si irevocabil ca acodul sau prealabil nu va fi necesar si nici solicitat in acest caz. Totodata,
Partile convin ca Antreprenorul poate solicita Executantului iar acesta va fi obiligat sa semneze in termen de
cel mult 5 (cinci) zile de la primirea notificarii scrise din partea Antreprenorului in acest sens:

(a) Orice contract de novatie in temeiul caruia un nou Antreprenor va prelua drepturile si obligatiile
Antreprenorului prevazute in prezentul Contract si

(b) Sa furnizeze Antreprenorului orice declaratie, acord sau acceptare in forma autentica sau nu, care sa
permita ca cesiunea Contractului catre un nou Antreprenor sa fie eficienta si sa produca efecte juridice
depline.

13.4 In executarea obligatiilor asumate potrivit prezentului Contract, fiecare dintre Parti se obliga sa pastreze
confidentialitalea tuluror dalelor si informatiilor, sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, inregistrare
magnetica, grafica sau numerica), puse la dispozitie de catre cealalta Parte, cu exceptia informatiilor si
documentelor comunicate Autoritatilor competente pentru obtinerea Autorizatiilor prevazute de lege,
incepand cu data comunicarii acestora si care, prin natura lor, au devenit publice. Cu toate acestea, Partile
pot dezvalui termenii si conditiile prezentului contract catre afiliatii, consultantii, avocatii, asiguratorii,
auditorii si contabilii lor. Incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre oricare dintre Partile contractante
atrage dupa sine plata de daune interese, cu obligatia Partii care invoca nerespectarea obligatiei de
confidentialitate sa dovedeasca culpa ceteilalte Parti, precum si valoarea prejudiciului suferit.

13.5 Acest contract si anexele sale contine in intregime intelegerea partilor cu privire la obiectul sau si de aceea
orice acord, intelegere anterioara verbala sau scrisa cu modificari ale acestotra, intervenite intre parti, daca
exista, sunt declarare neaplicabile. Anexele fac parte integrale din prezentul contract.

13.6 Orice modificari, completari sau interpretari ale prezentului Contract se vor putea face numai in scris si vor fi
semnate de reprezentantii autorizati ai ambelor parti contractante.

13.7 Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile declara ca au inteles si accepta pe deplin toate obligatiile ce le revin
potrivit Contractului, intelegand ca acestea au caracter esential pentru cealalta Parte; Partile declara ca au
beneficiat de asistenta juridica la incheierea Contractului, cuprinsul si obligatiile ce lerevin potrivit
Contractului fiind pe deplin asumate si intelese de catre Parti, inclusiv consecintele obligatiilor contractuale.

13.8 Partile confirma ca fiecare si toate clauzele acestui Contract au fost analizate de Parti si negociate in
conformitate cu cerintele, scopul, interesele si obiectivele acestora, nefiind incidente dispozitiile Codului Civil
privitoare la contractele de adeziune, clauze standard si neuzuale. Fiecare dintre parti accepta prevederile
prezentului Contract ca avand caracter obligatoriu, ca rezultat al negocierii purtate de ambele Parti.

13.9 Partile declara ca au calitatea de a reprezenta societatea in vederea semnarii Contractului si sa isi asume
responsabilitatea privind respectarea clauzelor acestuia.

13.10 In situatia in care oricare din clauzele prezentului contract este considerata nula sau anulabila, total sau
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141

14.2

143

14.4

14.5

14.6

14.7

partial, Partile vor lua toate masurile necesare pentru a inlocui intr-un termen rezonabil prevederea in cauza
cu o prevedere valabila, fara ca aceasta prevedere sa afecteze celelalte dispozitii ale contractului, acesta

ramanand in vigoare.

XIV. CONFIDENTIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

In executarea obligatiilor asumate potrivit prezentului Contract, fiecare dintre Parti se obliga sa pastreze
confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor, sub orice forma s-ar prezenta (orala, scrisa, inregistrare
magnetica, grafica sau numerica), puse la dispozitie de catre cealalta Parte, cu exceptia informatiilor si
documentelor comunicate Autoritatilor competente pentru obtinerea Autorizatiilor prevazute de lege,
incepand cu data comunicarii acestora si care, prin natura lor, au devenit publice.

Incalcarea obligatiei de confidentialitate de catre oricare dintre Partile contractante atrage dupa sine plata de
daune interese, cu obligatia Partii care invoca nerespectarea obligatiei de confidentialitate sa dovedeasca
culpa celeilalte Parti, precum si valoarea prejudiciului suferit si/sau anularea prezentului contract.

Partile se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal obtinute in virtutea executarii prezentului Contract
cu respectarea principiilor prevazute de legislatia in materie de protectia datelor (principiul legalitatii,
echitatii, transparentei, exactitatii, responsabilitatii, limitarii legate de scop si de stocare). In sensul
dispozitiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, functie,
adresa de e-mail, numar de telefon. Categoriile de persoane vizate ale caror date sunt prelucrate:
reprezentanti legali, persoanele de contact desemnate prin contract si alti angajati ai partilor, persoane
implicate Tn executarea contractului.

Partile se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal obtinute n virtutea executarii prezentului Contract
cu respectarea principiilor prevazute de legislatia in materie de protectia datelor (principiul legalitatii,
echitatii, transparentei, exactitatii, responsabilitatii, limitarii legate de scop si de stocare). Tn sensul
dispozitiilor prezentului Contract, datele care fac obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, functie,
adresa de e-mail, numar de telefon. Categoriile de persoane vizate ale caror date sunt prelucrate:
reprezentanti legali, persoanele de contact desemnate prin contract si alti angajati ai partilor, persoane
implicate Tn executarea contractului.

Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentului Contract. Prelucrarea nu
poate fi extinsa la alte scopuri, cu exceptia cazului in care Partile convin in mod expres sau exista o obligatie
legala care da dreptul Partii sa prelucreze datele.

Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garanteaza
ca accesul la datele care fac obiectul prelucrarii va fi permis doar angajatilor responsabili de respectiva relatie
contractuala.

Fiecare dintre Parti se obliga sa implementeze masuri rezonabile de siguranta fizica, tehnica si administrativa
astfel Tncat sa preintampine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul neautorizat, dezvaluirea,
alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. Tn eventualitatea unui incident privind protectia

datelor, fiecare dintre Parti trebuie sa notifice celeilalte acest lucru in termen de 24 de ore.
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14.8 Oricare dintre Parti se obliga sa nu comunice datele personale transmise de cealalta Parte catre orice tert cu
urmatoarele exceptii (i) exista temei legal sau (i) exista temei contractual si Partea si-a exprimat acordul.

14.9 Lafincetarea relatiei contractuale Partile se obliga sa Tnceteze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu
exceptia cazurilor in care (i) o obligatie legala impune prelucrarea in continuare sau (ii) exercitarea unor
drepturi in instanta si/sau n fata autoritatilor statului cu atributii de control, situatii in care Partile vor fi

tinute Tn continuare la respectarea confidentialitatii.

Acest Contract a fost incheiat la Bucuresti in 2 (doud) exemplare originale, astazi, 13.07.2021, cite unul pentru

fiecare Parte.
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ANEXA NR. 1 —LISTA DE LUCRARI SI PRETURI UNITARE

-
la contractul nr. /7 din 13.07.2021

CHROM CONSTRUCTII CIVILE SI EDILITARE S.R.L.,

si

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

au agreat urmatoarele servicii si preturi pentru acestea:

Nr. Crt. Articol lucrari Pret unitar (fara TVA)
Trasare si pregatire fatade in vederea aplicarii termosistemului . 20
1 Placare polistiren si/sau vata minerala, unde este cazul, la fatada, cu
intoarcere pe glafuri cu dibluire , curatenie predare front de lucru,
Montaj coltare picuratoare si aplicare masa de splaclu cu plasa - o 20
2 mana. A doua mana masa de splaclu cu driscuire, curatenie predare
front de lucru
3 Aplicare amorsa si tencuilala decorativa, curatenie, predare front de 30
lucru
70
TOTAL
ANTREPRENOR EXECUTANT




ANEXA NR. 2 — GRAFIC DE LUCRARI
la contractul nr.?ﬁ’ Din 13.07.2021

CHROM CONSTRUCTII CIVILE SI EDILITARE S.R.L,,

»Antreprenor”,

si

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

au agreat urmatorul grafic de lucrari ce este compus din 3 (trei ) etape distincte dupa cum urmeaza :

Etapa 1 —Trasare si pregatire fatade in vederea aplicarii termosistemului . Placare polistiren si/sau vata minerala,

unde este cazul, la fatada, cu intoarcere pe glafuri cu dibluire

Termen de executie per front de lucru per etaj : 10( zece ) zile lucratoare

Etapa 2 — Montaj coltare picuratoare si aplicare masa de splaclu cu plasa- o mana. A doua mana masa de splaclu

cu driscuire.

Termen de executie per front de lucru per etaj : 12 ( douasprezece ) zile lucratoare

Etapa 3 - Aplicare amorsa si tencuilala decorativa

Termen de executie per front de lucru per etaj : 5 ( cinci ) zile lucratoare

Fatada este compusa din 12 fronturi distincte, Antreprenorul preda frontul de lucru Executantului pe baza
procesului verbal de predare-primire si isi rezerva dreptul de a alege frontul de lucru pe care urmeaza sa il predea

Executantului conform graficului general de executie si a planului atasat.

Antreprenorul are obligatia coordonarii graficului general de executie cu integrarea etapelor sus mentionate.
Executantul dupa primirea graficuli de la Antreprenorul General are termen de 5 zile lucratoare sa il accepte sau sa

aduca comentarii pe acesta.



Graficul general de executie odata acceptat devine parte integranta din contract si se supune regulior acestuia.

La executia lucrarilor de termosistem se vor respeta fisele tehnice, ale productorului desemnat de Antreprenor,

normativul tehnic in vigoare si indicatiile reprezentantiilor antreprenorului, numiti de acesta.

ANTREPRENOR EXECUTANT

Chrom Constructii Civile si Edilitare S.R.L., ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
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ANEXA 3 - CONVENTIE PRIVIND MASURILE DE SECURITATE S| SANATATE IN MUNCA, APARAREA
IMPOTRIVA INCENDIILOR, ALTE SITUATII DE URGENTA, PROTECTIA MEDIULUI

la contractul nr. Ef[/ din 13.07.2021

CAPITOLUL |
GENERALITATI

1.Partile:

CHROM CONSTRUCTII CIVILE SI EDILITARE S.R.L.,

Si

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

stabilesc obligatiile si raspunderile ce revin fiecarei parti pe linie de securitate si sanatate in munca,
apararea impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta, privind crearea unui ansamblu de
activitati organizatorice si tehnice pentru evitarea accidentelor de munca, a incendiilor, a
exploziilor, a protectiei mediului, pentru securitatea instalatiilor si utilajelor.

2. Actele normative care stau la baza prezentei conventii sunt urmatoarele:

- Legea 319/2006 Securitatea si Sanatatea in Munca, modificata;
- HG 1425/2006, modificata - Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii §i sdnatatii in muncd nr.319/2006;
- Codul Muncii cap. Protectia Muncii
- Legea nr. 307/2006, actualizatd prin OUG 70/2009, privind apararea impotriva incendiilor;
- Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor (OMAI 163/2007) actualizate prin
Ordinul M.A.I. si al Ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national 28/2338/2009.
- Hotdrdrea Guvernului nr.1876/2005, actualizatd prin H.G. 601/2007, privind cerintele
minime de securitate si sandtate referitoare la expunerea lucrétorilor la riscurile generate de vibratii
- Hotdrarea Guvernului nr.300/2006, actualizatd prin H.G. 601/2007, privind cerintele minime
de securitate si sandtate pentru santierele temporare sau mobile
- Hotdrarea Guvernului nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate
referitoare la expunerea lucréatorilor la riscurile generate de zgomot
- Hotdrdrea Guvernului nr.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sdnatate la locul de munca
- Hotararea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sdnitate
pentru utilizarea de cdtre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci



- Hotdrarea Guvernului nr.1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuald a maselor care prezintd riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare

- Hotararea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele de securitate si sdnadtate pentru locul
de munca

- Hotararea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si san3tate
pentru utilizarea Tn muncad de catre lucratori a echipamentelor de muncs;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare
impotriva incendiilor

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii (Ordin 9/N/15.03.1993);

- Normele de prevenire si stingere a incendiilor pe durata derularii lucrarilor de constructii
aferente C300/1994;

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind activitatea pe santierele de
constructii, lucrul la inaltime ale fiecarei societatii cu activitate in constructii;

3. Prevederile stabilite in prezenta conventie sunt valabile pe perioada executarii lucrarilor care
fac obiectul contractului nr.:ﬁ/ din 13.07.2021 incheiat intre parti.

4. Beneficiarul lucrdrii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, Tnainte de deschiderea
santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sdnatate (un document scris care cuprinde
ansamblul de mdsuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul
desfdsuradrii activitatilor pe santier, (in situatia in care proiectul este elaborat de un singur proiectant,
acesta raspunde de elaborarea planului de securitate si sanatate);

5. Atunci cand la realizarea lucrdrilor pe santier participa un Beneficiar si unul sau mai multi
Prestatori, un Beneficiar si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti, BENEFICIARUL
SI/SAU MANAGERUL DE PROIECT (orice persoana fizica sau juridicd, autorizata in conditiile legii si
desemnatd de cdtre beneficiar, insarcinata cu organizarea, planificarea, programarea si controlul
realizarii lucrdrilor pe santier, fiind responsabild de realizarea proiectului in conditiile de calitate,
costuri si termene stabilite) trebuie sa desemneze un coordonator in materie de securitate si sinatate
pe durata realizarii lucrarii.

6. Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul in materie de
securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

7.Planul de securitate si sandtate trebuie sa se afle in permanenta pe santier pentru a putea fi
consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari ;

8. Cand un Beneficiar se angajeazd sa realizeze lucrari pe santier, acesta va pune planul propriu

de securitate §i sdndtate la dispozitia celorlalti Beneficiari (daca este cazul) sau Prestatori, lucratori
lucratorii independenti, coordonatorilor in materie de securitate si sinatate, dupa caz. Deasemeni
Prestatorul (Prestatorii), lucratorii independenti care se angajeaza sa realizeze lucrari pe santier vor
elabora si pune la dispozitie managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor in materie
de securitate si sanatate, planul propriu de securitate si sdnitate ;
Planul propriu de securitate si sandtate al Beneficiarului sau /si Prestatorilor va fi armonizat cu planul
de securitate si sanatate al beneficiarului, proiectantului; Beneficiarul care executa cu unul ori mai
multi Prestatori, in totalitate sau o parte din lucrdrile care trebuie sa respecte prevederile planului
de securitate si sdndtate, trebuie sa transmita acestora un exemplar al planului propriu si, dac3 este
cazul, un document care cuprinde masurile generale de securitate si sdnitate pentru lucrérile
santierului ce intra in responsabilitatea sa.

9. Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa intocmeasca o declaratie prealabild
in urmatoarele situatii:

a) durata lucrarilor este apreciatd a fi mai mare de 30 de zile lucritoare si pe santier lucreazi
simultan mai mult de 20 de lucrdtori;
b) volumul de mana de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni/zi.




Declaratia va fi comunicata inspectoratului teritorial de munca pe raza cdruia se vor desfasura
lucrarile, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea acestora.
Textul declaratiei prealabile trebuie sa fie afisat pe santier, Tn loc vizibil, Tnainte de inceperea
lucrarilor.
10. La semnarea prezentei conventii partile au convenit in comun asupra delimitarii sectoarelor
de activitate, marcarea zonelor periculoase, caile de acces si de circulatie in zona de lucru.

CAPITOLULI
OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE PRESTATORULUI

1. Pentru executarea lucrarilor in conditii de siguranta, personalul de executie si urmarire a
executiei, apartinand Prestatorului, trebuie sa fie instruit de catre Prestator pe linie de securitate si
sanatate in munca, apararea impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta in concordanta cu
specificul lucrarilor si al activitatii beneficiarului in incinta caruia se executa lucrarile, el avand
obligatia sa:

a) mentinerea santierului (pentru lucrarile executate) in ordine si intr-o stare de curdtenie
corespg_pzétoare;

ey T
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b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru (pentru lucrarile executate), tindnd seama de
conditiile de acces la aceste posturi;

c) stabilirea céilor si zonelor de acces sau de circulatie;
T
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d) manipularea in conditii de siguranta a diverselor materiale;



e) intretinerea, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic al echipamentelor
de munca utilizate, in scopul eliminarii defectiunilor care ar putea sa afecteze securitatea si sénatatea
lucratorilor;

f) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in
special a materialelor sau substantelor periculoase;

g) conditiile de deplasare a materiilor si materialelor periculoase utilizate;

h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor si a materialelor rezultate din daramari, demolari
si demontari;

i) adaptarea, in functie de evolutia santierului, a duratei de executie efectivd stabilitd pentru
diferite tipuri de lucrari sau faze de lucru;

j) cooperarea dintre angajatori si lucratorii independenti;

k) interactiunile cu orice alt tip de activitate care se realizeaza in cadrul sau in apropierea
santierului.

I) redacteze planurile proprii de securitate si sdndtate si sa le transmitd coordonatorilor in materie
de securitate si sanatate

m) cunoasca caracteristicile si factorii de risc potentiali ce pot aparea in timpul executarii lucrarilor
conform documentatiei tehnice;

n) cunoasca studiul locurilor de munca in vederea identificarii si evaluarii riscurilor de accidente si
imbolnaviri profesionale. Masuri pentru eliminarea/diminuarea riscurilor ( pus la dispozitie de catre
Prestator);

0) se va respecta tehnologia generala de montaj, exploatare a schelelor (existenta in totalitate a
elementelor schelelor, balustrade, podine, scari acces etc.), nacelelor, esafodaje, cintre, podine de
lucru etc.
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p) pentru Echipamentele de Munca utilizate de Prestator, (proprietatea acestuia) acesta este
responsabil de efectuarea masuratorilor PRAM (legatura echipamentului electric la priza de
impamantare);

In situatia existentei unor activitati care nu sunt specificate in documentatia sus mentionata, a
unor echipamente de munca descompletate, incomplete (chiar daca nu sunt proprietatea sa)
Prestatorul va atentiona in scris si solicita Beneficiarulului/beneficiarului, remedierea deficientelor,
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suplimentarea studiului respectiv. Deasemeni, Prestatorul are obligatia sa faca un instructaj separat
si special personalului care lucreaza in conditii de risc ridicat (inaltime, santuri, gropi, goluri in
structura cladirii alte situatii cu risc ridicat, utilizarea obligatorie a echipamentului individual de
protectie.

2. Echipamentele, instalatiile de lucru, sculele, uneltele folosite de Prestator, trebuie sa fie
complete, in stare buna de functionare, verificate si controlate inainte de darea in folosinta,
autorizate (daca este cazul ISCIR, PRAM ETC.). '

[Folosigi intotdeauna scule de méana conforme l

Lucratorii trebuie sa cunoasca bine manuirea si folosirea mijloacelor respective, sa fie instruit si
autorizat pentru lucrarea pe care o are de executat (MACARAGII, SCHELARI, LEGATORI DE SARCINA,
APT PENTRU LUCRU LA INALTIME, ELECTRICIENI etc.).

e

——on 1 | Sarcinile grele se manevreaza de
Asa mu i cel putin 2 legatori de sarcina !

3. Zonele de lucru si fronturile Prestatorului (predate prin contractul mai sus mentionat) cu grad
de periculozitate, vor fi marcate vizibil cu indicatoare de securitate (indicatoare de informare, de
avertizare, de interzicere si de siguranta). Instruirea lucratorilor si marcarea corespunzatoare se face
ori de cate ori situatiile concrete de pe teren o impun.

| MANIPULAREAMASELOR | ek

S1 HIDRANTII

EVITATI

AGLOMERAREA ZONELOR
CU MATERIALE

o o MENTINETI IN PERMANENTA
MATERIALE ZONELE DE LUCRU CURATE
IN CADERE i =

PRIN EVACUAREA RITMICA
A DESEURILOR

4. Conducatorii autovehiculelor care transporta materiale si deseuri pe santier vor fi instruiti
corespunzator pentru circulatia in deplina siguranta pe drumurile interne si publice, iar in cadrul
santierului viteza maxima de circulatie va fi de 5 km/h.



5. Prestatorul are obligatia de a solicita zilnic permisul de foc ori de cate ori executia lucrarilor
solicita lucrul cu foc deschis (sudura, topire bitum, ardere deseuri etc.).

| LUCRARI DE SUDURA |

X P

6. Prestatorul are obligatia de a urmari zilnic interzicerea introducerii consumului de bauturilor
alcoolice in incinta santierului. Fumatul este interzis pe teritoriul santierului, fiind admis doar in
locuri special amenajate.

| CONSUMUL DE ALCOOL SI DROGUR! |

SIS 5 e |

+ Scade puterea de concentrare

+ Scade capacitatea de gandire

* Altereaza concentrarea

» Duce la pierderea autccontrolului

« Creaza o falsa impresie de energie FUMATUL
« Creazi un fals curaj 11 INTERZIS

B [ i ———
« Creaza tulburari de vedere 1 NO

SMOKING
=

7. Prestatorul are obligatia de a efectua pentru proprii lucratori instruirea de securitate si sanatate
in munca si situatii de urgenta (introductiv general, la locul de munca, periodic si instructajele —
recomandarile — zilnice de atentionare) si sa asigure supravegherea continua de catre o persoana
calificata si specializata in functie de natura serviciilor prestate.

8. Pentru lucratorii admisi in santier de Prestatorul fara forme legale, in cazul producerii unui
accident, acesta se face raspunzator suportand toate consecintele legale.

9. In cazul folosirii unor echipamente inchiriate sau puse la dispozitie de Beneficiar, Prestatorul
are obligatia instruirii propriului personal pe linie profesionala si de securitate si sanatate in munca,
privind functionarea utilajelor si exploatarea acestora in conditii de siguranta (autorizari ISCIR, PRAM
etc.)

10. Cand Prestatorul are de efectuat unele lucrari in apropierea retelelor electrice, de alimentare
Cu apa, gaze naturale sau agent termic de incalzire, acesta isi va instrui lucratorii din subordine in
legatura cu conditiile speciale de lucru, luand toate masurile necesare (indicarea distantelor, gaz
metan sau agent termic, marcarea punctului de lucru cu panouri de avertizare etc.).

11. Prestatorul va asigura la lucrarea prevazuta in contract, mijloace de protectie la inaltime
(indiferent de nivelul inaltimii) balustrate, plase contre caderi materialelor, uneltelor etc.

12. Toate lucrarile care necesita accesul la retelele si instalatiile mentionate mai sus si care nu
sunt cuprinse in contractul nr;?'//din 13.07.2021, se vor efectua numai cu acordul Beneficiarului sau
la solicitarea acestora.

13. La punctele de lucru, Prestatorul va folosi numai personal calificat si autorizat in cazul unor
lucrari ce necesita folosirea unor categorii profesionale speciale cum ar fi : electricieni, sudori,
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macaragii, legatori de sarcina sau alte meserii ce necesita autorizatii. Personalul va fi dotat cu
echipament individual de protectie, cu echipamente de lucru omologate prin grija Prestatorului.

| PROTECTIA CAPULUI |

PROTECTIA MAINILOR
SIAPICIOARELOR

A RESPECTATI MASURILE

——

ATENTIE!
GENERALE DE MATERIALE
ATENTIE OBLIGATIVITATE iN CADERE
A 1 ———
MAINT ¢

14. Prestatorul este obligat sa amenajeze corespunzator locurile de munca unde isi desfasoara
activitatea conform HG 300/2006, lasand libere caile de aces si de circulatie, montand balustrade de
protectie, panouri de avertizare, respectand totodata legislatia privind Situatiile de Urgenta si
protectia mediului.

Caile de acces si de circulatie trebuie astfel stabilite,
dimensionate, realizate, dispuse, alcdtuite si marcate,
incadt sa asigure evacuarea persoanelor, precum $i
circulatia si orientarea rapida a fortelor de interventie.

|
{ <—— PERICOL
\

| BLOCAREA CAILOR DE ACCES SUB ORICE FORMA ESTE INTERZISA! |

15. Prestatorul are obligatia de a alerta Beneficiarul daca este informat de existenta unui pericol
grav pentru vreunul din lucratori.

16. Prestatorul are obligatia sa indeparteze din incinta santierului personalul propriu sau
personalul viitorilor sai contractanti care incalca grav ,Cerintele de Sanatate & Securitate ale
Beneficiarului” sau persoanele care ameninta in mod direct viata sau sanatatea proprie sau a
celorlalti lucratori din santier.

CAPITOLUL Il
OBLIGATIILE S| RASPUNDERILE BENEFICIARULUI



1. Zonele de lucru si fronturile Prestatorului (predate prin contractul mai sus mentionat) cu grad
de periculozitate, vor fi marcate vizibil cu indicatoare de securitate (indicatoare de informare, de
avertizare, de interzicere si de siguranta). Instruirea lucratorilor proprii si marcarea corespunzatoare
se face ori de cate ori situatiile concrete de pe teren o impun.

2. Beneficiarul va asigura
- Fondul de organizare de santier
- Deschiderea si amenajarea santierului
- Autorizarea PRAM, ISCIR (a echipamentelor ce-i apartin) si a tabloului general al santierului;

- Organizarea si dimensionarea spatiilor de servire a personalului santierului;

- Organizarea i dimensionarea cailor de comunicatie;

- Organizarea si dimensionarea retelelor de alimentare cu apd,energie electricd, caldurd si aer
comprimat.

- Determinarea consumului de utilitati;

- Organizarea executarii lucrarilor de constructii-montaj pe timp friguros;

- Organizarea teritoriului santierului

3. Beneficiarul poate sista activitatea Prestatorului in cazul in care la lucrarile contractate si
executate se creeaza situatii iminente de producere de accidente de munca, prin nerespectarea
legislatiei de securitate si sanatate in munca, apararea impotriva incendiilor si a altor situatii de
urgenta sau de mediu, lucrul cu schele necertificate, incomplete si neverificate la darea in functie
(proces verbal de punere in functie), lipsa autorizarilor (ISCIR, PRAM, ELECTRICIENI, LEGATORI DE
SARCINA ETC.), lipsa protectiei la caderile in gol (balustrade, imprejmuiri solide, marcare etc.)

4. Beneficiarul va delimita si va stabili de comun acord cu Prestatorul, locul unde acesta isi
desfasoara activitatea pe etape de lucru, drumurile si caile de acces si circulatie pot fi folosite, cu
exceptia celor unde raspunderea pentru asigurarea respectarii normelor de securitate si sanatate in
munca, apararea impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta sau de mediu, revine exclusiv
Prestatorului.

5. Paza obiectivului intra in sarcina Prestatorului. Beneficiarul nu raspunde de materialele, sculele
dispozitivele de lucru folosite de Prestator, acestea fiind conform contractului in grija Prestatorului.

6. Beneficiarul si Prestatorul pot stabili si alte reguli ce trebuie respectate de personalul
Prestatorului atat timp cat isi desfasoara activitatea in perimetrul santierului ce face obiectul acestui
contract.

CAPITOLUL IV
OBLIGATII COMUNE A PARTILOR

Angajatorii (Beneficiar, Prestator, etc.) au, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa respecte obligatiile generale ale angajatorilor in conformitate cu prevederile din legislatia
nationala;

b) sa indeplineasca si sa urmareasca respectarea planului de securitate si sanatate de catre toti
lucratorii din santier;

c) sa ia mdsurile necesare pentru aplicarea cerintelor minime generale pentru locurile de munca
din santiere

1. Stabilitate si soliditate
1.1. Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.



1.2. Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis decat
dacd se folosesc echipamente sau mijloace corespunzitoare, astfel incat lucrul sa se desfisoare in
conditii de siguranta.

2. Instalatii de distributie a energiei

2.1. Instalatiile trebuie, realizate si utilizate astfel incat sa nu prezinte pericol de incendiu sau
explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere
directa ori indirecta. Obligatoriu masuratorile PRAM.

2.2. La realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se tind seama
de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta
persoanelor care au acces la parti ale instalatiei.

3. Caile si iegirile de urgenta

3.1. Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie Th permanenta libere si sa conducd in modul cel mai
direct posibil intr-o zona de securitate.

3.2. Tn caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucratori.

3.3. Numarul, amplasarea si dimensiunile cdilor si iesirilor de urgenta se determina in functie de
utilizare, de echipament si de dimensiunile santierului si ale incaperilor, precum si de numéarul maxim
de persoane care pot fi prezente.

3.4. Caile si iegirile de urgenta trebuie semnalizate.

Panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie
amplasate n locuri corespunzatoare.

3.5. Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fard dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum
si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte.

3.6. Caile siiegirile de urgenta care necesita iluminare trebuie previzute cu iluminare de siguranta,
de intensitate suficienta in caz de pana de curent.

4. Detectarea si stingerea incendiilor

4.1. Tn functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor
prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar sa fie
prevdazute un numdr suficient de dispozitive corespunzitoare pentru stingerea incendiilor
(stingatoare portabile).

4.2. Dispozitivele de stingere a incendiului si sistemele de alarma trebuie intretinute si verificate
n mod periodic.

La intervale periodice trebune sa se efectueze incercari si exercml adecvate.

STINGEREA CORECTA

Se incepe din fatd - Se stinge cu
jeturt scurte de pulbere

Lichide care ard: MNora e pulbere se
impedste in formd de evanta) peste
hehidul care arde

tihide srzande care picurd sau
curg: Se sunge de o3 in sus
ATENTIE Exnth pencelul
resprindern

Se vor folosh concomitent cu numarul
Indestuldtor de stingdtoare.
Dupd stingere:
va anigura spiiares loculu
23 pencolul de alunecare!

i

Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri
corespunzatoare.



5. Ventilatie

Tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucrdtorilor, trebuie
luate mdsuri pentru a asigura lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta.

Daca se foloseste o instalatie de ventilatie, aceasta trebuie mentinutd in stare de functionare si nu
trebuie sa expuna lucratorii la curenti de aer care le pot afecta sanatatea.

Atunci cdnd este necesar pentru sanatatea lucratorilor, un sistem de control trebuie sa
semnalizeze orice oprire accidentala a instalatiei.

6. Expunerea la riscuri particulare

6.1. Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare
nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.

6.2. Atunci cand lucrdtorii trebuie sa patrunda intr-o zona a carei atmosfera este susceptibild sa
contind o substanta toxica sau nociva, sa aiba un continut insuficient de oxigen sau sa fie inflamabila,
atmosfera contaminata trebuie controlata si trebuie luate masuri corespunzitoare pentru a preveni
orice pericol.

6.3. Intr-un spatiu inchis un lucrator nu poate fi in nici un caz expus la 0 atmosfera cu risc ridicat.

Lucratorul trebuie cel putin sa fie supravegheat in permanenta din exterior si trebuie luate toate
masurile corespunzdtoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat.

7. Temperatura
Tn timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvat3 organismului uman, tinandu-
se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii.

8. lluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incéperilor si ciilor de circulatie de pe
santier

8.1. Posturile de lucru, incdperile si cdile de circulatie trebuie sa dispund, in mdsura in care este
posibil, de suficienta lumina naturala. .

Atunci cand lumina zilei nu este suficienta si, de asemenea, pe timpul noptii locurile de munca
trebuie sa fie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra socurilor.

Culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia
semnalelor ori a panourilor de semnalizare.

8.2. Instalatiile de iluminat ale incdperilor, posturilor de lucru si ale cdilor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

8.3.Incéperile, posturile de lucru si cdile de circulatie in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul
intreruperii functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevdzute cu iluminat de siguranta de o
intensitate suficienta. ‘

9. Usi si porti

9.1. Usile culisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de
pe sine si caderea lor.

9.2. Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevdzute cu un sistem de siguranta care sa
impiedice cdderea lor.

9.3. Usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate corespunzétor.

9.4.Tn vecinitatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa existe usi pentru
pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate in mod vizibil si trebuie sa fie mentinute libere in
permanenta.

9.5. Usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fard sa prezinte pericol de accidentare pentru
lucratori.
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Acestea trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de oprire de urgenta, accesibile si usor de
identificat, cu exceptia celor care se deschid automat in caz de pana de energie, si trebuie sa poat3
fi deschise manual.

10. Cai de circulatie - zone periculoase

10.1. Cadile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incircare,
trebuie sa fie calculate, plasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate
usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinitatea
acestor cai de circulatie sa nu fie expusi nici unui risc.

10.2. Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au loc
operatiile de incarcare sau descarcare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de
utilizatori si de tipul de activitate.

Dacad sunt utilizate mijloace de transport pe cdile de circulatie, o distanta de securitate suficienta
sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului.

Cdile de circulatie trebuie sa fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute.

10.3. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta
suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.

10.4. Daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevazute cu dispozitive
care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective.

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii abilitati sa pdtrundd in zonele
periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

11. Primul ajutor
11.1. Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

Notiuni de prim ajutor s Primul ajutor in stopul
— cardio respirator

Asta faci tu! | Asta fac medicii !

Principiul fundamental care trebuie sa conducd
comportamentul nostru in timpul acordarii primului
ajutor este de:

A NU AGRAVA STAREA ACCIDENTATULUL!

De asemenea, angajatorul trebuie sa asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate mdsuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

11.2. Trebuie prevazute una sau mai multe incaperi de prim ajutor, in functie de dimensiunile
santierului sau de tipurile de activitati.

11.3. Tncaperile destinate primului ajutor trebuie sa fie echipate cu instalatii si cu materiale
indispensabile primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde.

11.4. Aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala .

11.5. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzadtor si trebuie sa fie usor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat n loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul de telefon
ale serviciului de urgenta.

12. Instalatii sanitare
12.1. Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte
11



12.1.1. Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia trebuie
sa poarte imbracdaminte de lucru si dacd, din motive de sdnatate sau de decenta, nu li se poate cere
sa se schimbe intr-un alt spatiu.

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aibd capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune.
Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare si sa aibd dotari care sa permita fiecarui lucrator sa
isi usuce Imbracdamintea de lucru, daca este cazul, precum si vestimentatia si efectele personale si sa
le poata pastra incuiate.

Tn anumite situatii, cum ar fi existenta substantelor periculoase, a umiditatii, a murdariei,
imbrdcamintea de lucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele personale.

13. Dispozitii diverse
13.1. Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si
identificabile in mod clar.

DE GANDIT!

Conform statisticilor din domeniul securitatii i sanatatii in munca accidentele grave din cadrul
santierelor au la baza urmatoarele cauze:

v Cadere de la inaltime (lipsa EIP, acces neconformla indlfime, proceduririscante);
v Surparea ganfurior (neasigurarea, netaluzarea maluriler, lucrul in comun: om - utila}):

AT E N 1,- . E ! v Electrocutarea (improvizafi tensiune de pas, scule electrice defecte); ’
SANTIER
IN LUCRU

13.2. Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabild pe santier si, eventual, de alta bautura
corespunzatoare si nealcoolica, in cantitdti suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in
vecindtatea posturilor de lucru.

| ALIMENTATIA DE PROTECTIE |

=

-~

13.3. Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, dacd este
cazul, sa dispund de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzdtoare.

13.4. Beneficiarul, Prestatorul vor solicita proiectantului/coordonatorului de securitate si sanatate
in munca, numit de proiectant si/sau beneficiar - Registrul de coordonare ce cuprinde ansamblul
de documente redactate de catre coordonatorii in materie de securitate si sdndtate, informatii
privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile luate.

Executia lucrarilor care fac obiectul contractului nry/}din 13.07.2021 nu poate incepe inainte de
insusirea si semnarea Conventiei cu obligatiile ce-i revin fiecarei parti pe linie de securitate si sanatate
in munca, apararea impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta sau de protectie a mediului.
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13.5. Pe parcursul executarii lucrarilor personalul fiecarei parti va fi instruit asupra pericolelor de
accidente si avarii, explozii si incendii ca urmare a nerespectarii regulilor de securitate si sanatate in
munca, apararea impotriva incendiilor si a altor situatii de urgenta sau de protectie a mediului,
specifice lucrarilor contractate. Toate partile se vor informa reciproc si vor lua masurile care se impun
pentru prevenirea unor accidente, incendii si in caz de accident vor instiinta imediat Inspectoratul
Teritorial de Munca.

13.6. Pentru desfasurarea activitatii in conditii de siguranta si securitate pentru prevenirea
oricaror evenimente care ar provoca accidente, distrugeri materiale, incendii sau explozii, partiale au
obligatia de a respecta legile si masurile de prevenire a incendiilor stipulate in actele normative ce
reglementeaza securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si a altor situatii de
urgenta sau de protectie a mediului.

13.7. In conditiile producerii de avarii, incendii sau explozii, partiale, prin informatiile lor au
obligatia de a colabora si participa cu mijloacele tehnice din dotare la strapungerea incendiilor sau la
inlaturarea fenomenelor datorate avariilor, salvare de persoane si bunuri materiale pana la venirea
pompierilor militari, subordonandu-se acestora mai departe.

13.8. Fiecare societate (Beneficiar, Prestator ) este responsabila pentru aplicarea masurilor de
prevenire necesare protectiei personalului propriu.

13.8.. Este interzis cu desavarsire intrarea in incinta santierului a oricarei persoane, indiferent de
functie, fara casca de protectie.

CAPITOLUL V
PREVEDERI FINALE

1. Cercetarea, declararea, evidenta eventualelor accidente de munca se va face cu

respectarea prevederilor Legii 319/2006, modificata, securitatea si sanatatea in munca.
In situatia producerii unui accident de munci se stabilesc, prin prezenta CONVENTIE,

urmatoarele clauze:
1.1. Accidentele de muncd suferite de personalul Prestatorului pe amplasamentul lucrdrii
contractate, datorate neasigurarii sau nerespectarii masurilor de securitate si sandtate In munca se
inregistreaza de catre Prestator.
1.2. Accidentele de munca suferite de personalul Prestatorului in instalatiile si/sau locurile de munca
apartinand beneficiarului, ca urmare a pdtrunderii Th acestea fard atributii de serviciu, se
inregistreaza de Prestator.
1.3. Accidentele de munca suferite de personalul Beneficiarului Th amplasamentul lucrdrii
contractate de Prestator ca urmare a patrunderii personalului propriu, fara atributii de serviciu, se
inregistreaza de Beneficiar.
1.4. Accidentele de munca de traseu (pe traseul normal si timpul normal de deplasare de la serviciu
spre domiciliu si invers), precum si accidentele de munci de circulatie suferite de personalul
Beneficiarului, Prestatorului se va inregistra de catre acesta societatea al carui lucrator este cu
contract de munca, conform prevederilor legale.
1.5. In conditiile producerii unor accidente de munca, nu se va modifica starea de fapt siimprejurarile
care au condus la producerea acesteia (cu conditia in care mentinerea acestora ar determina alte
accidente sau ar pune in pericol viata celor accidentati).
1.6. Tn functie de partea care s-a inregistrat cu accidentul (conform clauzelor stabilite mai sus),
procedura de comunicare si cercetare prevazuta de legislatia in vigoare, se va derula de partea in
cauza (Beneficiar, Prestator).
1.7. In urma producerii unui incendiu, unui inceput de incendiu sau a unei explozii cauzatoare de
incendiu, se constituie de fiecare parte prin decizie interne, comisii de cercetare a accidentelor de
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munca, a incendiilor, a altor situatii de urgenta. Dosarul de cercetare se va intocmit de catre comisii
conform reglementarilor in vigoare.

2. In cazul in care in urma unui control se constata ca Prestatorul nu si-a indeplinit obligatiile
referitoare la Sanatate si Securitate in Munca, PSI si Protectia Mediului, stipulate prin prezenta
conventie si reglementarile legislative in vigoare in domeniu, Prestatorul va suporta amenzile primite
de catre Beneficiar de la organele abilitate, din vina Prestatorul. Daca Prestatorul, in termenul stabilit
in urma controlului, nu dovedeste ca a luat masurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor,
Beneficiarul va rezilia contracul unilateral fara alta formalitate aplicandu-se prevederile contractuale
referitoare la rezilierea contractului.

3. Prestatorul va raspunde unilateral in fata legii de eventualele consecinte (accidente si/sau
avarii, incendii) ca urmare a nerespectarii de catre personalul propriu a cerintelor legislative si a
prevedereilor prezentei conventii.

4. In cazul in care Prestatorul subcontracteaza lucrdri cu alte persoane juridice sau fizice
autorizate, va include prevederile prezentei anexe in contractele incheiate cu acestia. Prestatorul isi
asuma responsabilitatea pentru semnarea si resprectarea prevederilor prezentei anexe pentru toti
subcontractantii.

5. Prestatorul si subcontractorii sai sunt singurii raspunzatori de securitate si sanatatea in munca
a lucratorilor proprii si se vor asigura ca:

5.1. Lucratorii :

5.1.1. Au aptitudinea medicala in termenul legal de 1 an

5.1.2. Sunt calificati pentru activitate

5.1.3. Sunt instruiti pentru executarea in siguranta a activitatii.
5.2. Sarcina de munca:

5.2.1. Repartizata de seful de santier doar personalului calificat si instruit sa execute
activitatea.

5.2.2. Supravegheata permanent de conducatorul locului de munca in special daca
impune lucru la inaltime; ' '

5.2.3. Oprita in cazul activitatilor periculoase sau al echipamentelor ce pot provoca
accidente

5.2.4. Asigurarea cu masuri de protective colectiva si individuala pentru a evita
riscurile de cadere de la inaltime

5.2.5. Asigurarea ca toti lucratorii au primit si utilizeaza EIP conform evaluarii de risc,
sunt instruiti privind utilizare iar echipamentele sunt verificate.
5.3. Echipamentele de munca

5.3.1. Sunt certificate, autorizate si sigure spre a fi folosite conform instructiunilor
producatorilor, cerintelor locale si europene

5.3.2. Toate substantele chimice vor avea fisa tehnica de securitate si evaluare
COSHH, toti lucratorii instruiti in baza acestora.

5.3.3. Echipamentele de munca au manuale de utilizare iar informatiile au fost
furnizate lucratorilor
5.4. Mediul de munca

5.4.1. Locurile de munca vor fi delimitate, riscurile semnalizate, toate masurile de
protective colectiva implementate, iluminat corespunzator.

6. Prestatorul are obligatia sa permita supunerea la teste referitoare la prezenta alcoolului, a
substantelor ilicite, a drogurilor sau a altor substante active (denumite in continuare Substante llicite)
din organism a fiecarei persoane angajate (direct sau indirect). Partile au agreat de comun acord ca,
daca o persoana angajata de catre Prestator refuza sa participle la testare, se va considera ca
persoana respectiva se afla sub influenta Substantelor llicite. Orice persoana care consuma sau este
depistatata ca a consumat Substante llicite ori suspiciunea referitoare la cele de mai sus apare,
Prestatorul va fi obligat sa evacueze imediat astfel de persoane din incinta santierului si sa il
inlocuiasca cu o alta persoana.
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7. In cazul incalcarii regulilor si cerintelor mentionate in prezenta anexa, Beneficiarul va notifica
Prestatorul prin raport de neconformitate scris ce trebuie inchis in termenul agreat. Urmatoarea
procedura de gestionare a neconformitatilor va fi aplicata:

7.1. raport neconformitate scris — pentru prima incalcare

7.2. raport neconformitate scris si 5000 LEI penalizare daca incalcarea reapare datorita
acelorasi cauze sau primul raport de neconformitate nu a fost inchis

7.3. raport neconformitate scris si 10000 LEI penalizare daca incalcarea reapare din nou
datorita acelorasi cause

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a exclude permanent din santier Prestatorul sau subcontractorii
sai daca alt raport de neconformitate va fi intocmit dupa primirea primelor 3 datorat acelorasi cauze.

ANTREPRENOR EXECUTANT

Chrom Constructii Civile si Edilitare S.R.L., ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
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ANEXA NR. 4

la contractul nr.;"% din 13.07.2021

Reguli de acordare a punctelor de penalizare pe linie de SSM:

Sanctiunile se aplica atat pentru nerespectarea cat si pentru tolerarea neregulilor de securitate

si sanatate in munca.

a). 1 punct - Risc minim poate general :
- incidente fara. raniri - aproape accidente;
- accidente usoare (luxate; loviri; alunecari; iritatii usoare la ochi; cai respiratorii, ORL,

escoriatii/loviri la nivelul membrelor, etc);

Riscul minim poate fi cauzat de:

- nepurtare Echipament Individual de Protectie (EIP) in zone semnalizate corespunzator cu
placute avertizoare: casca de protectie; ochelari de protectie, salopeta de protectie, antifoane;
incaltaminte de protectie cu bombeu metalic (BM); masc& de proteefie, etc.

- blocare cai acces.

- purtare Echipament deteriorat sau neconform.

- nepastrarea curateniei la locul de munca;

- neacordare de Echipament Individual de Protectie (EIP) inainte de a intra in santiere.

Nu sunt limitative.

b). 2 puncte - Risc mediu poate genera:

- accident cu oprirea lucrului: entorse; fracturi; arsuri; etc.

Riscul mediu poate fi cauzat de:

- utilizare aparate, scule si dispozitive necorespunzatoare din punct de vedere tehnic;

- nerespectarea vitezei de circulatie a tuturor autovehiculelor in incinta santierului;

- neutilizare centura de siguranta pentru deserventi utilaje;

- nerespectarea procedurilor de lucru la incarcarea, depozitarea, transportul, manipularea

materialelor;



nerespectarea traseelor de circulatie marcate / semnalizate (sarire peste balustrada,
neutilizare mana curenta la circulatia pe scari / pasarele; etc);
nerespectare norme transport persoane/materiale;

accesul in zone interzise, delimitate si semnalizate corespunzator;

Nu sunt limitative.

c). 3 puncte - Risc major poate genera:

- accidente cu invaliditate / deces;

Riscul major poate fi cauzat de:

utilizare necorespunzatoare a tuburilor sub presiune (02, acetilena, etc.)

nerespectarea procedurilor de lucru cu instalatiile de ridicat

fumatul in zone interzise, semnalizate (depozit deseuri, depozit carburanti, depozit saci,
expozivi, etc);

nerespectarea procedurilor de lucru la incarcarea, depozitarea, transportul, manipularea
explozivilor;

neutilizare semnal acustic la mers inapoi utilaje de mica/mare mecanizare;
neinformarea imediata a conducerii santierului in cazul producerii unui accident.
inceperea lucrului fara Analiza de riscuri;

inceperea lucrului fara a lua masurile minime de sfguranta;

permiterea accesului in santier a persoanelor fara acordul sefului de santier/ sefului
punctului de lucru/responsabil ssm si fara efectuarea instruirilor privind normele ssm la
accesul in santier;

utilizare butelie aragaz fara permis special supraveghere a unei persoane instruite
corespunzator si fara asigurarea la punctul de lucru a unui stingator, corespunzator tipului
de materiale utilizate;

nerespectarea procedurilor de lucru pentru spatii inchise (canale, tubulaturi; etc);

Nu sunt limitative.
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Sanctiuni aplicabile pe linie de S.S.M.

Sanctiunile se cumuleaza pe parcursul unei luni calendaristice si sunt gestionatee de

Responsabilul SSM din santier si Seful de Santier.

EXECUTANTI
Nr. puncte acumulate Sanctiune aplicabila
3 puncte instiintare scrisa firma contractoare si

penalizare cu 100 euro

6 puncte instiintare scrisa firma contractoare si
penalizare cu 200 euro

9 puncte instiintare scrisa firma contractoare si
penalizare cu 300 euro

ANTREPRENOR EXECUTANT

Chrom Constructii Civile si Edilitare S.R.L., ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.
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ANEXA NR. 5 — LISTA DE VERIFICARI LUCRARI S| PROCEDURI DE LUCRU
la contractul nr. ,74 din 13.07.2021

CHROM CONSTRUCTII CIVILE SI EDILITARE S.R.L.,

si

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.,

Nota importanta: Inainte de inceperea lucrarilor de fatada, dupa montajul tamplariei se parcurg urmatorii
pasi:

Se aplica folia lichida de protectie, DUPA montajul apolizerelor
Se desfac toate piesele de cofraj, grinzile, ecarisatii, sarmele si deseurile ramase pe fatada

NU se incepe pontajul fatadelor inainte de indeplinirea celor 2 pasi de mai sus, verificati de catre
responsabilul de calitate

1. Verificari Etapa 1 - Pontaj

v
v

v
v

Fatada pe care se incep lucrari sa fie pontata integral

Pontajele sa fie facute cu sarme sau preferabil cu fir textil, care sa fie bine intins intre cupoanele batute in
elementele de beton ale fatadei. Este de preferat materialul textil, pentru ca ramane intins pe perioada
executiei polistirenului ’ “

Pontajul sa fie perfect vertical, realizat cu fir cu plumb, inainte de a fi intins pe cupoane

Pontajul vertical astfel realizat sa fie facut astfel incat pentru cea mai mare parte a fatadei, sa poata fi
montat polistirenul cu grosimea din proiect, fara a fi necesare adaosuri sau decupari ale acestuia

2. Verificari Etapa 2 — Montaj Polistiren
MONTAJ POLISTIREN PE FATADA

v

v

AN

La executia polistirenului sa se lucreze atat dupa pontajul vertical realizat initial, cat si dupa sfori trase
orizontal

Zonele unde exista abateri intre zidaria exterioara si elementele de beton, mai mari de 2cm, sa fie corectate
inainte cu polistiren extrudat

Polistirenul sa fie montat conform procedurii furnizorului de material, respectand regula de aplicare a
adezivului sub forma a 3 mamaligi pe mijlocul placii si a unui cordon continuu de adeziv pe marginea
placii de polistiren

Polistirenul sa fie montat ordonat, taieturile sa fie curate, drepte, sa nu existe spatii si goluri intre placile de
polistiren care sa fie necesar a fi umplute ulterior cu spuma. Exceptiile sa fie umplute cu spuma.

In jurul golurilor, colturile golurilor de tamplarii de pe fatada sa nu coincida cu randuri verticale sau
orizontale de montaj ale polistirenului, ci la colturi polistirenul sa fie decupat in forma de L

In zonele de margine, in jurul golurilor de geam sau la capetele fatadelor, sa nu existe caverne in spatele
polistirenului vizibile de la margine — marginile sa fie toate cu adeziv

La verificarea cu dreptarul de 3m pe polistiren, sa nu existe mai abateri mai mari de 3mm

Diblurile sa fie aplicate cantitativ conform specificatiilor producatorului

Sa fie utilizate dibluri adecvate stratului suport, pentru fiecare zona a fatadei — zidarie si beton armat, iar
lungimea diblurilor sa fie cea corecta, tinand cont si de zonele unde exista abateri, iar in spatele
polistirenului exista completari din polistiren extrudat

Cuiele diblurilor sa fie introduse corespunzator — se verifica aleator prin smulgere cu mana, diblurile
trebuie sa nu poata fi smulse



v

v

Diblurile sa fie introduse corespunzator — acestea sa nu depaseasca planul polistirenului, pentru a nu aparea
galme dupla aplicarea adezivului

Piesele de ancorare a schelei sa fie montate astfel incat urechea de prindere sa nu intre deloc in grosimea
polistirenului, ci doar tija, ca dupa demontarea schelei sa poata fi facute reparatii locale, doar cu tencuiala
decorativa

Braul de vata dintre etaje sa fie executat conform proiectului, iar vata sa fie montata in acelasi plan cu
polistirenul. La verificarea cu dreptarul, abaterea dintre planul vatei si planul polistirenului sa nu
depaseasca 3mm, iar abaterile sa nu fie locale, ci doar generale

GLAFURI DE POLISTIREN LA TAMPLARII

v

v

v

Inainte de executia glafurilor din polistiren extrudat, sa fie montate apolizere cu plasa pe conturul
tamplariei. Apolizerele sa fie montat vertical si orizontal, sa nu fie montate cu abateri

La verificarea cu dreptarul de 2m, glafurile sa nu aiba abateri mai mari de 2mm pe verticala si pe
orizontala, iar abaterile sa nu fie locale

Sa nu existe caverne la intersectia intre glafurile de polistiren extrudat si polistirenul de la fatada — toate
golurile ramase dupa montajul polistirenului extrudat sa fie umplute cu spuma

Glafurile de tamplarie sa fie aliniate pe verticala, abaterile intre etaje verificate cu poloboc sau fir cu plumb
sa nu depaseasca 7mm

3. Verificari Etapa 3 — Adeziv + Masa Spaclu
DUPA APLICAREA STRATULUI DE ADEZIV

v

AN AN

ANANEN

Profilele picurator sa fie montate corect

o Sa fie exact cat latimea golului dintre glafuri

o Sanu fie incarcate cu adeziv

o Sa fie montate in planul fatadei, sa nu fie iesite in afara planului fatadei
Coltarele metalice sa nu fie incarcate cu adeziv, coltarele metalice din jurul golurilor de tamplarie si
colturile fatadei sa fie vizibile
La verificarea cu dreptarul de 3m, abaterile sa nu depaseasca 3mm
Abaterile constatate cu dreptarul de 3m sa fie in camp, sa nu existe abateri locale — galme sau caverne
La verificarea cu dreptarul pus diagonal pe golul de tamplarie, coltarele sa nu iasa in afara planului fatadei.
Sunt permise abateri in limita a 2mm, sub conditia ca acestea sa nu fie doar locale, in dreptul coltarului de
glaf
Glafurile sa faca un unghi de 90 de grade cu planul fatadei, la verificarea cu vinclul mic
Glafurile sa fie drepte, fara valuri, la verificarea cu dreptarul de 2m sa nu exista abateri mai mari de 2mm
pe verticala si pe orizontala
Toate olnitele sa fie taiate, sa faca un unghi de 90 de grade, sa nu fie rotunjite, si sa fie drepte, nu valurite
Toate colturile de geamuri sa aiba “batistute” din plasa aplicate corespunzator, pentru prevenirea fisurarii
Se vor aplica 2 straturi de masa spaclu peste vata, zona de imbinare intre polistiren si vata va fi realizata cu
o gletiera mare de 60cm, la verificarea cu dreptarul de 2m sa nu exista abateri mai mari de 2mm.

DUPA APLICAREA MASEI DE SPACLU

v
v
v

AN

AN

Sa nu existe denivelari si caverne pe fatada

La verificarea cu dreptarul de 3m, abaterile sa nu depaseasca 3mm, iar abaterile sa nu fie locale, ci in camp
La verificarea cu dreptarul pus diagonal pe golul de tamplarie, coltarele sa nu iasa in afara planului fatadei.
Sunt permise abateri in limita a 2mm, sub conditia ca acestea sa nu fie doar locale, in dreptul coltarului de
glaf

Glafurile sa faca un unghi de 90 de grade cu planul fatadei, la verificarea cu vinclul mic

Glafurile sa fie drepte, fara valuri, la verificarea cu dreptarul de 2m sa nu exista abateri mai mari de 2mm
pe verticala si pe orizontala

Toate olnitele sa fie taiate, sa faca un unghi de 90 de grade, sa nu fie rotunjite, si sa fie drepte, nu valurite
Suprafata fatadei, analizata vizual, sa fie dreapta, uniforma, sa nu exista goluri, umflaturi sau zone unde se
vad reparatii

Pe cat posibil se va verifica fatada si la ora din zi in care soarele bate paralel pe aceasta, pentru a identifica
eventualele zone cu imperfectiuni care se vor vedea dupa decorativa atunci cand soarele bate paralel cu
fatada

4. Verificari Etapa 4 — Montajul Glafurilor si Aticelor

v

v
v
v

Glafurile sa fie aliniate pe verticala, in planul fatadei, astfel incat la analiza vizuala sa nu existe diferente
mari intre etaje

Muchia exterioara a glafurilor sa fie la minimum 2cm de planul fatadei

Glafurile sa fie montate cu panta catre exterior, sa nu aiba contra-panta

Sa fie facute toate reparatiile la fatada dupa montajul glafurilor, daca s-au facut deteriorari
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v
v
v

Capacele de atic sa fie montate cu muchia exterioara la minimum 2.5cm de planul fatadei
Capacele de atic sa aiba panta spre interiorul terasei
Sa fie sigilate imbinarile dintre capacele de atic, daca acestea sunt

5. Verificari Etapa 5 — Decorativa
INAINTE DE APLICAREA DECORATIVEI

v
v

v

[nainte de aplicarea amorsei pe o fatada, schela se ve curata integral de praful depus pe podinele de lucru
Inainte de aplicarea decorativei pe o fatada, se va verifica finalizarea lucrarilor de gresie inclusiv plinta pe
balcoane, montajul integral de glafuri si a oricarui element care strapunge fatada

Fatada sa fi fost amorsata in ziua de dinainte, insa nu cu mai mult de 48 de ore inainte de aplicarea
tencuielii decorative. In cazul in care au trecut mai mult de 48 de ore, fatada se reamorseaza

DUPA APLICAREA DECORATIVEI

V' Tencuiala decorativa sa aplicata uniform, continuu, sa nu existe defecte vizibile la verificarea de pe schela,
sa nu existe zone in care este vizibila masa de spaclu

V' Sa fie curatata tencuiala decorativa de pe glafuri, iar protectiile tamplariei exterioare sa fie indepartate
inainte de demontarea schelei

v' Sa fie curatate muchiile glafurilor si capacelor de atic la partea inferioara, astfel incat picuratoarele sa
ramana curate si sa nu existe material intre acestea si fatada, ca sa poata indeplini rolul de picurator

V" La demontarea schelei, sa fie facute reparatii cu decorativa in toate golurile ramase dupa desfacerea
pieselor de ancorare a schelei

ANTREPRENOR EXECUTANT
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